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1 CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru wezta cieplnego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Dembego 7 w
Warszawie dz. ew. nr 17 z obrebu 1-11-13.

2. Przedmiot i zakres robot

2.1. Przedmiot robot

Niniejsze opracowanie okre$la warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczacych
technologii i automatyki w wezle cieplnym w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul.
Dembego 7 w Warszawie dz. ew. nr 17 z obrebu 1-11-13.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w wymienionych robot.

2.2. Zakres robot

1. W zakres robot wchodzg:
- roboty przygotowawcze,
- montaz rurociggow,
- montaz armatury i urzadzen,
- montaz urzadzen automatyki cieplownicze;j,
- wykonanie izolacji termicznej
- roboty budowlane
- regulacja dziatania wezla
- kontrola jakosci
- odbiory koncowe

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowg na wykonanie wezla cieplnego, ktéry musi by¢
kompletny z punktu widzenia: wymagafi technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego
Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie §wiadczenia
(roboty) Iacznie z uruchomieniem, §wiadczeniami wstgpnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz
dostawe materiatow i sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji wezta.

3. Wykonawca, przystgpujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja i
zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w sklad dokumentacji przetargowej. Z samego
faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie
z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego 1 funkcjonujacego wezta. Wykonawca nie bedzie
mogl w pézniejszym terminie ubiegaé si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $§wiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej
koncepgiji.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich
odbioru. Powinien on je utrzymywac w ciggu calego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i
podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage
ryzyko istniejace na budowie.
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5. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbgdne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie
certyfikatu zgodno$ci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podiaczenie do sieci i
eksploatacje obiektu.

3. Prace towarzyszace i robotv tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji wezla cieplnego naleza réwniez nast¢pujace prace towarzyszace i
tymczasowe:
* zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania roboét,
* eksploatacja instalacji wezla i ich konserwacja w okresie prob, a w szczeg6Inoéci wyznaczenie
czlowieka odpowiedzialnego za podiaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki BHP zostaly spetnione,
* przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezb¢dnych zezwolen administracyjnych
1 wnioskoéw o dopuszczenie,
» szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,
* zapewnienie gwarancji (czgsci i robocizna) w warunkach okre§lonych w dokumentach ogélnych, w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

4. Teren budowy

4.1. Organizacja robét
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowaé sie
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r "Prawo budowlane" w aktualnie
obowiazujacej wersji.
4.1.1. Harmonogram robét

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien opracowag:
* harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno¢, terminy i etapy, jak réwniez metody,
sposoby 1 technologie wykonawstwa oraz niezb¢dne roboty wstepne i pomocnicze;
+ harmonogram pracy sprz¢tu cigzkiego;
* zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajow robét nalezy
uwzglednié:
* warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robot na odcinkach przylegajacych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkéd w rownoczesnym wykonywaniu rob6t na tych odcinkach;
* warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy poézniejszym wykonywaniu dalszych robdt;
* potrzeb¢ zastosowania Srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych 0s6b mogloby by¢ zagrozone.
4.1.2. Wprowadzenie na budowe

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktdrym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym
sprawg ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu.
Nalezy tu m.in.:
* w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub innych
urzadzen - usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji
nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi;

2. Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron
udokumentowane jest spisaniem protokotu.
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4.1.3.Koordynacija robét

1. Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogblny harmonogram budowy powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegodlnych rodzajéw robot, wzglednie ich etapéw i powinien byé tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robot ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogélny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegélowych
harmonograméw robot specjalistycznych.

3. Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z
robotami, jesli Wykonawca robot instalacyjnych nie bedzie ich wykonywaé wlasnymi sitami, takich
jak np. stawianie rusztowan itp.

4. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiadaé
niezb¢dne kwalifikacje i pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne
1 finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i
gwarancji.
4.1.4.Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do konica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 953).

4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Uzytkownik.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej.

3. Nalezy zastosowa¢ rozwiazania chronigce interesy osob trzecich przed:

* pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i cieplnej oraz ze
srodkéw tacznosei;

* ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie;

* Zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obshugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie placu budowy w mozliwie najkrétszym
czasie.

5. Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace
na celu zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje uzytkujgca lub bedaca wiascicielem
instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspolpracowal z odpowiednimi shuzbami
specjalistycznymi w usuni¢ciu powstalej awarii.

7. Je§li w zwigzku z zaniedbaniem, niewlaciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong whasnos¢.
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Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

4.3. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi
4.3.1. Ochrona §rodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robdt.

2. W szczego6lnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
Srodowisku naturalnym;

* beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu; mozliwo$ciag powstania pozaru.

3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga byé narazone na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczeg6lnosci takich jak
halas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartoéci dopuszczalne.

4. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie "Prawo
Ochrony Srodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

5. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzag Wykonawcg.

4.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ uzywania materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bgda mialy $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na srodowisko.

4. Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robét, a po zakoficzeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
przy ich wbudowaniu.

5. Jesli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacija
Techniczng, a ich uzycie spowodowato jakiekolwick zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.
4.3.3.0chrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materialy latwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

4.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. Roboty zwigzane z remontem nie stwarzaja zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia - nie
wymagany jest plan BOIZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2. Przy wykonywaniu robot instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6ét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowaé
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowiazuje stosowanie niezbednych
$rodkow ochrony indywidualne;j.

6. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

7. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji moga
by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

8 . Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét instalacyjnych powinny by¢ stwierdzone przez
wlasciwg komisj¢ egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi za$wiadczeniami
kwalifikacyjnymi,

S. Grupy, klasy i kategorie robét
CPV-45232142-9- Roboty budowlane w zaKresie stacji przesylu ciepla

6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

Pojegcia ogdlne:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym cieplo potrzebne do ogrzewania zespohu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodla ciepla i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za
pomoca czynnika grzejnego;

czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszgca cieplo;

instalacja centralnego ogrzewania — zespdl urzadzen, elementéw i przewodéw shizacych do
rozdzialu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepla w
pomieszczeniu;

instalacja_ciepla technologicznego — zespdl urzadzen, elementéw i przewodéw shuzacych do
rozdzialu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegélnych zespoléw wentylacji i
klimatyzacji;

zrodlo ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego) — wezet cieplny; (w
instalacji wezla cieplnego) — miejska sie¢ cieplna

przylgcze ciepta — uktad rurociggéw z osprzetem laczacych wezet cieplny z miejskg siecig cieplng
wezel cieplny — uktad urzadzen i przewodéw, ktore 1acza sieé cieplng z urzadzeniami centralnego
ogrzewania w budynku;

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — szczelna instalacja centralnego ogrzewania z
odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzeh wodna nie ma polaczenia z
atmosfer i ktora spetnia wymagania PN-C-04607;
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instalacia ogrzewania z rozdzialem dolnym — instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewodéw
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodéw powrotnych, usytuowane s3 ponizej grzejnikéw zasilanych
z tych pionow;

instalacja ogrzewania z rozdzialem gbémym - instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewodow
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodéw powrotnych, usytuowane sa powyzej grzejnikéw zasilanych
z tych pionow;

urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ci$nieni i temperatur;

urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegodlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji;

izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodéw, armatury i urzadzef, ograniczajaca straty
przesylanego lub magazynowanego ciepta;

cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcidnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody;

ci$nienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krazenia wody;

material iniekcyjny (uszczelniajacy) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac
iniekcyjnych preparat, ktory penetrujac przestrzeh w przekroju poprzecznym muru tworzy
chemiczng blokadg przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Instalacja wentylacji —_zestaw urzadzen, zespolow i elementéw wentylacyjnych shuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylatory - urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Przew6d wentylacyjny - element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowg przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

Nawiewnik - element lub zesp6t, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory pow1etrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa - zesp6t umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

1. Kontrola jakosci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami
swiadectwa badah technicznych, certyfikaty zgodnosci i §wiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodno$ci z Polska Norma.
Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich
zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodnosci wydang na wiasng odpowiedzialno$é.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Dobér
materialéw dla wezla cieplnego oraz dopuszczalno$¢ faczenia i kontaktu ze sobg roznych materialow
w poszczegllnych obiegach funkcjonalnych wezta powinien uwzglednia¢ kryteria w tym zakresie
zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru weziow cieplnych" - Zeszyt nr 8
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL.

3. Dla obiegu cieplej wody nalezy uwzgledni¢ kryteria w tym zakresie zawarte w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - Zeszyt nr 7 Wymagania
Techniczne COBTRI INSTAL
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4. Materialy i urzadzenia stosowane w obiegach cieplej wody uzytkowej i majace z nig
kontakt powinny posiada¢ Atest Higieniczny Pafistwowego Zakladu Higieny dopuszczajacy je do
kontaktu z woda pitna.

5. Wyroby niskonapigciowe, do ktorych stosuja si¢ przepisy Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz.U. 2016, poz.
806) musza spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.).

6. Aparatura powinna spelnia¢ wymagania wynikajace z przepiséw Ustawy z dnia 29
sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodno$ci oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 170 poz.1652)

7. Stosowaé tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym
posiadajace stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

8. Odstgpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania wezta cieplowniczego do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow
- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zbliZonych
charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zmiany materiatow i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowa¢ zmnicjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji wezla cieplowniczego.

9. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

* oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

* oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

* posiadajace o$wiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

1.1. Jakos¢ dostaw

1. Uzywane beda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce
oraz tatwo zastgpowalne urzadzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim
czasie,

2. Materialy, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym
w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamoéwieniach. Je§li stanowig przedmiot norm,
musza posiadac atesty.

3. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na
ogien, przyjety w zalezno$ci od pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktérych zostang
one zainstalowane.

1.2. Wybor dostaw
1. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste

urzgdzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora
nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jako§ciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie
urzadzeniom, bedzie mogla by¢ odrzucona.

2. W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie
prototypow, probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robdt, aby umozliwié weryfikacje
niektorych dostaw ze wzgledu na:

* ich zgodno$¢ z okre$leniami i specyfikacjami umowy,
* ich uruchomienie,
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* ich polgczenie z innymi elementami.

3. Probki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu
budowy. Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

4. Wykonawca nie moze zlozy¢ zadnego zamdwienia na urzadzenia (chyba, Ze na jego
ryzyko), tak dlugo jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez
Inwestora, Generalnego Wykonawce i Projektanta.

1.3. Transport
1. Rury w sztangach lub w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o

odpowiedniej dhugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

2. Dostarczone na budowe elementy automatyki (regulator pogodowy, urzadzenia
pomiarowe, pompy itp.) nalezy uprzednio sprawdzi¢ na kompletno$é. Elementy automatyki nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.

3. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, zawory
antyskazeniowe powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4. Izolacja termiczna:

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych

5. W czasie transportu oraz skladowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy
przestrzega¢ zalecen Wytworcow, a w szczegolnoscei:

* nie naraza¢ urzadzen na nagle przechylenia, szarpnigcia, wstrzasy, uderzenia;

¢ transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz §rodka transportowego;

* na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowaé i odpowiednio
zabezpieczyc,

+ aparaturg 1 urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.;

* zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.

1.4. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatow i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny
celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno si¢ zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma §ladow
przesuni¢¢ tadunku w transporcie, a w szczegdlnoécei, czy:

* nie ma $ladéw uszkodzen zewnetrznych;

* powloki malarskie nie sg uszkodzone;

* urzadzenia s3 kompletne;

* wszystkie czgsci zdemontowane na czas transportu s3 kompletne i nieuszkodzone.
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2. Jesli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz
zlozy¢ reklamacj¢ u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

1.5. Skladowanie
1. Dostawa materiatlow przeznaczonych do robot instalacyjnych powinna nastgpié¢ dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych badz miejsca montazu.

2. Skladowanie materiatéw, aparatOw i urzadzef instalacyjnych powinno odbywaé si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sig ich wlasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych i czynnikéw fizyko - chemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwo$ci materialéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw i wymagania okreslone przez
Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpieczaé materialy od
zewngtrznych wplywoéw atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

4. W przypadku sktadowania materiatéw przez dtuzszy okres zapewni¢ ich konserwacjg.

1.6. Przewody, armatura, izolacja

1.6.1. Przewody
1. Rurociagi po stronie wody sieciowej wykona¢ z rur stalowych ze szwem, ze $§wiadectwem odbioru

3.1 wedtug PN-EN 10204. Grubos¢ $cianki rur zgodna z zaleceniem Veolia Energia Warszawa S.A.
Rurociagi po stronie sieciowej zgodnie z Wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A. z 04.2020 r.
— z rur stalowych ze szwem, wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2:2019-05 (lub
réwnowazne).”; ci$nienie probne P=2,0MPa. '

2. Po stronie wody instalacyjnej nalezy stosowa¢ rury instalacyjne stalowe czarne zgodnie z
ze $wiadectwem odbioru 3.1 wedtug PN-EN 10204. Rurociagi zgodnie z Wymaganiami Veolia
Energia Warszawa S.A. z 04.2020 r. stalowe ze szwem wykonane ze stali P235GH wg PN-EN
10217-2:2019-05. Grubos¢ Scianki rur zgodna z zaleceniem Veolia Energia Warszawa S.A.

3. Rurociagi ze stali nierdzewnej projektowane sa na instalacji cieplej wody.

4. Dostarczone na budow¢ rury powinny by¢ proste, czyste zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

1.6.2. Armatura
1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w

ktorej jest zainstalowana.

2. Po stronie sieciowej nalezy stosowaé armatur¢ kulowa z koncéwkami do spawania (z
wyjgtkiem zaworéw na przylaczu, gdzie obowigzuje polaczenie kolnierzowe) o parametrach
roboczych p = 1,6 MPa, t= 124°C (zawory, odpowietrzacze, odwadniacze).

Zawory bezpieczenstwa membranowe pnom=1,6MPa

Wszystkie urzadzenia, materiaty i armatura powinny posiada¢ opini¢ COBRTI ,,Instal”.

3. Po stronie wody instalacyjnej c.o., c.w. nalezy stosowa¢ armatur¢ kulowg z koncéwkami
gwintowanymi lub koinierzowymi o parametrach roboczych p = 1,0 MPa, tr = 100°C.
Odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikoéw i zaworéw kulowych Dnl5. Odwodnienia
instalacji — zawory kulowe;

4. Po stronie cieptej wody nalezy stosowaé armaturg kulowa o parametrach roboczych P =
1,0 MPa, T= 100°C.

1.6.3. Wymienniki ciepta
Instalacja c.o: wymiennik ciepta ptytowy 1 szt.

Instalacja c.w: wymiennik ciepta ptytowy 1 szt.

1.6.4. Pompy obiegowe
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Dla zapewnienia stalego przeptywu wody w poszczegdlnych obiegach instalacyjnych
zastosowano pompy opisane w projekcie wykonawczym.

1.6.5. Naczynia wzbiorcze
Zastosowano zabezpieczenie opisane w projekcie wykonawczym.

1.6.6.Zabezpieczenie antykorozyjne — farby podstawowe

— Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie nastepuje w
czasie pracy rurociggow.

— Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-I1I-950, kolor
szary metaliczny winna by¢ kladziona na dobrze oczyszczong powierzchni¢ do I lub II stopnia
czystosci.

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3.

1.6.6. Izolacja termiczna.

- obowigzujacymi wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065 z pédzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

- normg PN — B — 02421/2000.

Izolacja powinna by¢ natozona na styk czolowy i §cisle przylegaé do powierzchni izolowanej.
Izolacja powinna by¢ zamocowana opaskami. Opaski nalezy wykona¢ z materialu zapewniajgcego
trwalo§¢ zamocowania. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Rurociagi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem.
Przewody po stronie instalacji zaizolowa¢ cieplnie - zgodnie z aktualnymi przepisami i normami

Grubo$¢ otulin termoizolacyjnych dla A=0,035W/mK

$ Otull.ny Sr. Zew. Min. gr. izolacji
r. nominalna
Przewody stalowe po stronie sieci
25 33,7 30 mm
32 42,4 35 mm
40 48,3 40 mm
50 60,3 50 mm
65 76,1 65 mm
80 88,9 80 mm
100 1143 100 mm
Przewody stalowe po stronie instalacji
20 26,9 20 mm
25 33,7 30 mm
32 42,4 30 mm
40 48,3 40 mm
50 60,3 50 mm
65 76,1 65 mm
80 88,9 80 mm
100 1143 100 mm
125 139,7 100 mm
150 168,3 100 mm

1.6.7. Zabezpieczenie p.poz. przej$¢ rurociagow.
Rurociagi wody 75/55°C przechodzace przez $ciany z wegzla cieplnego, nalezy prowadzié w

przepustach spelniajacych kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej spetniajagce wymogi z
zakresu ochrony p.poz..
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1.6.8. Automatyka wezta.
Urzadzenia automatycznej regulacji przewidziano elementy regulacji zgodnie z projektem

wykonawczym.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢
uzgodnione przez inspektora nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora
projektu.

Zmiany w stosunku do projektu wykonawczego majace wplyw na zmiang¢ oporéw wezla
wymagaja ponownego uzgodnienia dokumentacji w Veolii.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza materiatow, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1
MASZYN

1. Wymagania ogélne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowaé i naprawiaé
zgodnie z instrukcja producenta, w spos6b zapewniajacy ich sprawne dzialanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny byé ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

* utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
» stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
» obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU

1. Wymagania ogélne

¢+ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

« Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

* Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementoéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbgdnych do wykonywania danego rodzaju
robot,

2. Srodki transportu

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych §rodkéw transportu:
+ samochdd dostawczy do 0,9t
* samochdd dostawczy do 3,5t.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Jako$¢ Swiadczen

1. Zasadniczo jako$¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiadaé obowigzujagcym normom i
przepisom polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie $wiadczen dane
dotyczace typu, czgsci i materiatow konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany uwaza sie rowniez
przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem
zasad techniki i przepisow wykonawczych.

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materialéw zostaly opisane w punkcie 2.

2. Montaz rurociagéw

1. Elementy metalowe urzadzen nalezy oczys$ci¢ z rdzy i pomalowaé farbg krzemianowo -
cynkowg KORSIL-92 N a W 7320-111-950 zgodnie z Instrukcja KOR - 3A oraz" Wytycznymi
zabezpieczania powierzchni rurociaggéow cieplnych farbg KORSIL 92 NaW" lub farbg kreodurowa
tlenkowo-cynkowa.

2. Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzié¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru),

3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzef mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
iinne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac,

4. Kolejnoé¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przymocowanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen,
5. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami co najmniej 5%o w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrodla ciepla. W najnizszych punktach zalaman sieci
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rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, natomiast w najwyzszych punktach —
mozliwo$¢ odpowietrzenia.

6. Przewody spawane z rur ze szwem podtuznym nalezy ukladaé tak, aby szew byt widoczny
na calej dugosci przewodu, przy czym szwy dwu taczonych rur musza byé wzajemnie przesunigte
na 1/5 obwodu,

7. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodéw w zakresie $rednic do 50 mm, nalezy wykonywaé
jako gigte na zimno, dla $rednic od 65 mm do 150 mm jako giete na goraco.

8.Montaz rurociaggéw na wspornikach i uchwytach umozliwiajacych swobodny ruch osiowy
rurociggdéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi — wg firmy Hilti lub rownowazne; punkty stale
wykona¢—zastosowa¢ firmy Hilti lub réwnowazne. Rurociagi powinny byé podparte w
odpowiednich odstgpach w zaleznosci od $rednicy, gwarantujacych zachowanie spadku miedzy
punktami podparcia.

-9. W miejscu przej$¢ przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo§¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci §ciany lub stropu.

10. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych, posiadajacych 2 godz. odpornosé
ogniowa (dotyczy rowniez przewodow istniejacych) uzywajgc:
obejm ogniochronnych CP 611A prod. HILTI lub réwnowazne, dla przewodéw z tworzywa
sztucznego w zakresie §rednic do 25 mm
obejm ogniochronnych CP 644 prod. HILTI lub réwnowazne, dla przewodéw z tworzywa
sztucznego w zakresie §rednic od 32 mm
dla przewodéw metalowych w zakresic $rednic od 10 do 323 mm - przestrzefi pomiedzy
rurociggiem a Sciang wypelni¢ welng mineralng o gestosci 35kg/m? a nastepnie uszczelnié po obu
stronach masg HILTI (lub réwnowazne) typ CP 601S, przewéd w otulinie z welny mineralnej o
gestosei 80-100kg/m? i grubosci 50-60mm
Sposob wykonania przejs¢ — §cisle wg aktualnych KOT ITB
Wykonanie wszystkich przejs¢ p.poz. nalezy oznaczy¢ tabliczka znamionowa zastosowanego
systemu zabezpieczenia.

11. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i zaizolowaé termicznie.

3. Montaz urzadzen armatury i osprzetu

1. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy

2. Montaz zawordw i elementéw pomiarowych musi by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng.

3. Rurociggi laczone beda z armaturg i osprzgtem za pomocg polgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek lub za pomocg polaczef kohierzowych. Uszczelnienia typowe dla tych
polaczen oraz parametroéw pracy

4. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pol-Srubunkéw w zawér i na rurg, z uszczelnieniem gwintdéw materialem
uszczelniajgcym,

- skrecenie polaczenia,

5. Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, aby
wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu,
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6. Przewidzie¢ miejsce uwzglgdniajagce gabaryty urzadzeni oraz dostgp przy demontazu lub
naprawach

7. Zawory regulacyjne nalezy montowa¢ na rurociggach poziomych:

- dla c.0., c.w. sitownikiem pionowo do gory

- dla réznicy cisnienia sitownikiem pionowo do dotu,

8. Zwréci¢ uwage na zgodno$¢ kierunku przeptywu z zaznaczonym na zaworach

9. Regulator elektroniczny nalezy zamontowac w fabrycznej obudowie elektrycznej przymocowane;
do $ciany w miar¢ mozliwosci blisko zaworéw regulacyjnych, w miejscu tatwo dostepnym i
bezpiecznym. Stopien ochrony obudowy minimum IP54.

10. Czujniki temperatury regulowanej nalezy umiesci¢ w rurociagu, jak naj blizej wymiennikéw
ciepta. Montowac¢ przy pomocy krééca Y:!" wedtug dokumentacji techniczne;j

11. Czujnik temperatury zewnetrznej montowaé na $cianie péinocnej lub péinocno - wschodniej na
wysoko$ci 3 m od gruntu. Przepust przez $ciany oraz odcinek zewnetrzny kabla sygnalowego
prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

13. Przy wykonywaniu przerébek instalacji technologicznych nalezy zwrécié uwage na whasciwy
montaz odmulefi i odpowietrzen nie ujgtych na rysunkach. Uzupetni¢ w razie potrzeby punkty
miejscowych pomiaréw temperatury i ci$nienia zgodnie z dokumentacjg techniczna.

14. Kryzg¢ Kdl przekaza¢ grupie rozruchowej, ktéra wykona odpowiedni otwér w kryzie dla
rzeczywistych ci$nien dyspozycyjnych.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory
dodatkowe, migdzyoperacyjne i czgéciowe, ktérych gléwnym celem jest osiggniecie wysokiej
jakosci robot:
* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci
* Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢
* Badania odbiorcze wezla cieplowniczego powinny przebiega¢ wg. metodyki badan okreslonej
przedmiotowg aktualng normg uwzgledniajacej ich podzial na badania przy odbiorach czesciowych
oraz przy odbiorze koficowym.
* Badania powinny zosta¢ przeprowadzone z metodyka okre$long w rozdziale 12 "Badania
odbiorcze" "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru weztow cieplnych" - Zeszyt nr 8
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL
* Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robot zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji
poszczegblnych instalacji przedstawicieli Inwestora. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Wykonawca bedzie
uczestniczy¢ w uruchomieniu systemow i odbiorze koficowym
* Do koficowego protokotu odbioru wezta cieplowniczego powinny by¢ zatgczone:
- wyniki wszystkich badan odbiorczych czgsciowych i koncowych na zimno wraz z ich ocena,
- wyniki wszystkich badan odbiorczych na gorgco oraz w czasie ruchu probnego wraz z ich oceng
- potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
1. Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbiér migdzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robét majacego istotny wplyw
na prawidlowe wykonanie dalszych robét.
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2. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow i
brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie
przedstawiciel Zamawiajacego lub Inwestora i inne osoby, ktérych udzial w komisji odbiorczej jest
celowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien byé sporzadzony protokél podpisany przez
wszystkich czlonkow komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére
powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

4. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny byé wpisane do dziennika
budowy.

5. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegajg w szczegdlnoscei:

* przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw);

* ustawienie urzadzen odbiorczych (pompy, wymienniki, naczynie wzbiorcze, odmulacze) i
automatyki;

» osadzone konstrukcje wsporcze pod rurociagi, urzadzenia i armaturg;

* wykonanie studzienek rewizyjnych

2. Odbiory czeSciowe

1. Odbiorem czgSciowym moze by¢ objeta czg$¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapows
calo$¢ jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci
wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru.

2. Odbiér tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecno$ci przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznoéci hamowania ogdlnego postepu robét.

4. Z dokonanego odbioru nalezy spisa protokdl, w ktéorym powinny byé wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okre§lone terminy ich usunigcia.

5. Odbiorowi czeSciowymi podlegaja w szczegdlnosci:

* Przewody rurowe w poszczeg6lnych obiegach. Sprawdzi¢ nalezy, czy: -ulozone rurociaggi zostaty

prawidlowo oznaczone;
3. Préby montazowe i pomiary sprawdzajace

1. Po zakofczeniu montazu instalacji, a przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ préby montazowe, obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie
powinno by¢ wykonane przez osobg¢ wykwalifikowana i kompetentng w zakresie sprawdzania. W
czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowaé $rodki ostrozno$ci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa osob i uniknigcia uszkodzef mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

2. Przed przystgpieniem do prob nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére majg na celu
potwierdzenie, Ze zainstalowane na stale urzadzenia spetniaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa
podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz nie
majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczefistwa. W szczegolno$ci
sprawdzi¢ nalezy:

* obecnos¢ przegrod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru;
* obecnos$¢ srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepla;

* dobor i nastawy urzadzen zabezpieczajacych i sterujacych;

* istnienie i prawidlowe umieszczenie odpowiednich urzadzen;

* umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

* oznaczenia przewodow, armatury i urzadzen itp.;

* poprawno$¢ polaczen przewodow;

* dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacjg.
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4. Dokumentacija powvkonawcza

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji powykonawczej wezla cieplnego.
1. Techniczng dokumentacj¢ powykonawczg stanowi:

« zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny, uzupelniony niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami;
» specyfikacje techniczne;
* komplet protokotow prob montazowych;
» protokoty rozruchu technologicznego;
* komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialow, maszyn, urzadzen i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i lokalnych
stuzb naprawczych;
* instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegaja parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych;
* potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materialéw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu;
* o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowiazujacymi przepisami;
* protokot przeszkolenia personelu obstugi;
* wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czgéci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowag:
* zaktualizowane dokumenty prawne wlacznie z tymi, ktoére powstaly w czasie trwania
wykonawstwa,
* dziennik budowy;
* protokoty ewentualnych odbioréw czeéciowych;
* korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;
+ inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalno$ci robot.

3. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane przez
osobg¢ dokonujacy zapisow wraz z datg ich dokonania.

VI WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I
OBMIARU ROBOT

1. Przedmiar robot
1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowac cato§¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonaé

swoje oferty bedac w petni swiadomym calej odpowiedzialnos$ci.

2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robdt z wyjatkiem opisanych jako "poza
dostawg" lub "poza instalacja".

3. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robdt powinny byé warto$ciami globalnymi dla
robot opisanych w tych pozycjach, wiaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych
robot razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére
moga okazaC si¢ niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowiazki
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest przetarg.

4. Naklady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, musza uwzgledniaé réwniez
nastgpujace roboty i czynnosci:

» zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna;
* transport sprzgtu, materialow, wyrobow i narzgdzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;

» kontrolg stanu i jako$ci materialow;
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* przemieszczenie sprzgtu w obrebie stanowiska roboczego;

* montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;
» wykonywanie czynnos$ci pomocniczych;

* obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;;

* czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

» utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

* przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska pracy;

* przejicie na nastgpne stanowisko pracy;

* usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

* udzial w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

5. Naktady zuzycia materialtéw Wykonawca okresli na podstawie wlasnego doswiadczenia lub
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materialow Budowlanych uwzgledniajac
instrukcje montazowe i wymagania okre$lone w dokumentacji projektowej Obejmujg one:

* iloSci materiatéw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okre§lonych
element6w lub robot;

* nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstale w
transporcie;

* materialy pomocnicze.

6. Przyjete naklady pracy sprzetu musza uwzgledniaé zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i
maszyn oraz SrodkOéw transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naklady pracy sprzetu musza
uwzgledniad:

» czas efektywnej pracy;

* postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzetu;

* przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktorych, z uwagi na
bezpieczenstwo, przepisy zabraniaj g pracy maszyn.

7. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takic same jak okreslone i dopuszczone w
Miegdzynarodowym Systemie (SI).

2. Ogoélne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robdt bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okre§lonych w wycenionym przedmiarze
robot.

2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony, co najmniej 3
dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

3. Zasady okreslania ilo$ci roboét i materialéw

1. Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okres$lonych w poszczegélnych
pozycjach przedmiaru robot.

2. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okre§lone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na
rysunkach, badZz poleconych na piSmie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostalo to w kontrakcie
wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

3. Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdhuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie podaja tego inaczej, to objetosci
be¢da wyliczane w nr' - jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekré;.

5. llogci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
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VIII ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiér kencowy
Odbidr wezta wymaga nadzoru z ramienia Veolia Energia Warszawa S.A.
1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w zakresie ich

ilosci, jako$ci i wartoscei.

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udziatem
Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakofczyé
uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbgdne préby i przygotowaé dokumentacjc =z
przeprowadzonych prob.

3. Odbioru konficowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora).
Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, zlozonej z rzeczoznawcéw i
przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

* przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru (patrz punkt "Dokumentacja powykonawcza");

» zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

* umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbgdnej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzefi pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore bedg mogly by¢ od niego
zazadane.

6. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

7. W toku odbioru koficowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen dokonanych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania
robét uzupetiajacych i robot poprawkowych.

8. Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo -
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

* dokona¢ prob i odbioru instalacji w stanie gorgcym;

* sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

* sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokofami préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustaleni zawartych w protokotach préb i
odbiordow czesciowych.

9. Z odbioru koficowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru.
Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

10. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych elementach nieznacznie odbiega od jako$ci wymaganej i nie ma 10 wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczehstwo ruchu, wéwczas komisja dokona
odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz warto$¢ wykonanych robét jest
pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

11. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.
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2. Przekazanie do eksploatacji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci
robot wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie
trwania rgkojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Odbidr ostateczny

1. Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem usterek

stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koficowego.,

IX SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawa do rozliczenia migdzy Inwestorem a Wykonawca bedzie Umowa zawarta migdzy obiema
stronami.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Sklad dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji wezla cieplnego zawiera nastgpujace

dokumenty:

» przedmiary robot;

* niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna;

* opisy techniczne, obliczenia czgsci technologicznej z automatyka

* komplet planéw technicznych, rysunkow i schematow wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami.

2. Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdZniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ~ 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 415 z
pOzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z p6zniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. z p6zn. zm. Prawo ochrony $rodowiska, art. 24 ust. 4

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)

Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. (Dz.U. 2002 nr 135 poz.
1144)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2013 poz. 898)

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. 0 zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63
poz. 322)

3. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. Nr 40 poz. 470)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkeji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 poz. 59 z pézniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065 z pézniejszymi zmianami)

4. Polskie Normy

PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieplownictwo — Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem.

PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czg$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z
okreslonymi wlasno$ciami w temperaturze podwyzszone;j

PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy -Czgs¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasnosciami
w temperaturze podwyzszonej

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czg$¢ 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo —Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo —Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przylaczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej — Wymagania
PN-80/M-53750:1980 Termometry szklane — Wspélne wymagania i badania.

PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzent — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 13480-1+5:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe.

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeplyw zwrotny.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Czg$é1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunieciu
weczesniej nalozonych powtok.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o§wietlenie — Owietlenie miejsc pracy — Czgséé 1: Migjsca pracy
we wnetrzach.

PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

Wytyczne projektowania i budowy weztéw cieplnych. Opracowanie Veolia Energia Warszawa S.A.
Warszawa 2021r.
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5. Inne dokumenty

Warunk6w technicznych wykonania i odbioru weztéw cieplnych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 8 —
maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 —
maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wydawnictwo COBTRI

Opracowata:

:(;a:r_& JavC g,s:?/
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