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I CZESC OGOLNA

1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania adaptacyjno-budowlane
dotyczace wykonania i odbioru wezta cieplnego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul.
Dembego 7 w Warszawie dz. ew. nr 17 z obrebu 1-11-13.

2. Przedmiot i zakres robét
2.1. Przedmiot robdt

Niniejsze opracowanie okre§la warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczacych
adaptacji kotlowni na wezet cieplny w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Dembego 7
w Warszawie dz. ew. nr 17 z obr¢bu 1-11-13.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w wymienionych robot.

2.2. Zakres robot

1. W zakres robot wchodzg:
- rozbieranie posadzek, elementéw betonowych niezbrojonych
- wykucia bruzd, o$cieznic
- odbicia tynkéw
- demontaze studzienek, wpustow, zasobnikéw
- wykonanie studzienek, zabetonowat, jastrychow cementowych,
- wyprawienie tynkoéw, gruntowanie podioza, malowanie, czyszczenie i odttuszczanie konstrukcji
kratowych
- polozenie posadzki i wykonanie cokolikow
- polozenie rurociaggéw odptywowych, lejkow
- montaz pompy zatapialnej, zaworéw, zlewu, baterii, wodomierzy, kratek wentylacyjnych
- wykonanie przemurowath
- wywoz gruzu i zlomu

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie wezla cieplnego, ktory musi by¢
kompletny z punktu widzenia: wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego
Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie $wiadczenia
(roboty) 1gcznie =z demontazami drzwi, studzienek, rozbiorkami, wykuciami, pracami
wykonczeniowymi, montazem elementéw budowlanych oraz wywozem gruzu i ztomu.

3. Wykonawca, przystgpujacy do przetargu, powinien zapoznaé si¢ z dokumentacjg i
zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w sklad dokumentacji przetargowej. Z samego
faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie
z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i funkcjonujacego wezta. Wykonawca nie bedzie
moégl w pézniejszym terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglgdnieniem §wiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej
koncepcii.
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4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywaé w ciagu catego okresu trwania budowy w doskonalym stanie i podjaé
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko
istniejace na budowie.

5. Do Wykonawcy naleza wszelkie niezbgdne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie
certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podlaczenie do sieci i
eksploatacje obiektu.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji wezta cieplnego naleza rowniez nastegpujace prace towarzyszgce i
tymczasowe:
* zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,
* eksploatacja instalacji wezla i ich konserwacja w okresie prob, a w szczegdlnosci wyznaczenie
czlowieka odpowiedzialnego za podiaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki BHP zostaly spetnione,
* przygotowanie dokumentoéw koniecznych do otrzymania niezbgdnych zezwolen administracyjnych
i wnioskéw o dopuszczenie,
» szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,
* zapewnienie gwarancji (czgsci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych, w
tym gwarancji z tytulu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

4. Teren budowy

4.1. Organizacja robét
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiecktéw budowlanych nalezy stosowaé sig

unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r "Prawo budowlane" w aktualnie
obowiazujacej wersji.
4.1.1. Harmonogram robét

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien opracowaé:
* harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak rowniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezb¢dne roboty wstepne i pomocnicze;
* harmonogram pracy sprzetu cigzkiego;
» zaloZenia 1 wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robét nalezy
uwzglednié:
* warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszcze$liwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robdt na tych odcinkach;
* warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pdzniejszym wykonywaniu dalszych robét;
* potrzebg zastosowania Srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych 0sob mogloby byé zagrozone.
4.1.2. Wprowadzenie na budowe

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié, czy teren, na ktorym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym
sprawg ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu.
Nalezy tu m.in.:
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* w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub innych
urzgdzen - usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji
nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi;

2. Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron
udokumentowane jest spisaniem protokotu.

4.1.3 Koordynacja robot

1. Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegélnych rodzajéow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Og6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakoficzenia poszczeg6lnych rodzajow robét, wzglednie ich etapéw i powinien byé tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogélny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawg do opracowania szczegélowych
harmonogramoéw robot specjalistycznych.

3. Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z
robotami, je§li Wykonawca robot instalacyjnych nie bedzie ich wykonywaé wlasnymi sitami, takich
jak np. stawianie rusztowan itp.

4. Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiadaé
niezbegdne kwalifikacje i pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne
i finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i
gwarancji.
4.1.4.Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 953).

4.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
Wilascicielem terenu, na ktorym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Uzytkownik.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;j.

3. Nalezy zastosowa¢ rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

* pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tacznosci;

* ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie;

* zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrgbie placu budowy w mozliwie najkrétszym
czasie.

5. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podejmie wszystkie niezbgdne kroki majace
na celu zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedgcg wiascicielem
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instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspolpracowal z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi w usunigciu powstalej awarii.

7. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé.
Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

4.3. Ochrona §rodowiska i zdrowia ludzi
4.3.1. Ochrona $rodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac¢ je w czasie prowadzenia robdt.

2. W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujgcych warunkow:

* miejsca na bazy, magazyny, skladowiska bgda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
srodowisku naturalnym;

* beda podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed: przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu; mozliwoscig powstania pozaru.

3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na
dzialanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnoscei takich jak
halas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych warto$ci dopuszczalne.

4. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do moggcych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie "Prawo
Ochrony Srodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

5. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzg Wykonawce.

4.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ uzywania materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko.

4. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po zakoficzeniu robét
ich szkodliwos$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
przy ich wbudowaniu.

5. Je$li Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.
4.3.3.0chrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowiazek znal i przestrzegal wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.
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3. Materialy latwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Roboty zwigzane z remontem nie stwarzaja zagrozenia dla bezpieczefstwa i zdrowia - nie
wymagany jest plan BOIZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2. Przy wykonywaniu rob6t instalacyjnych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania
og6lnych przepiséw w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, a w szczegélnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

5. Wszystkie osoby przebywajace na terenic budowy obowiazuje stosowanie niezbednych
$rodkow ochrony indywidualne;j.

6. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

7. Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji moga
by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

8 . Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét instalacyjnych powinny by¢ stwierdzone przez
wiasciwg komisj¢ egzaminacyjnag i udokumentowane aktualnie waznymi za§wiadczeniami
kwalifikacyjnymi,

S. Grupy, klasy i kategorie robot
CPV-45232142-9- Roboty budowlane w zakresie stacji przesylu ciepla

6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogolne:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym cieplo potrzebne do ogrzewania zespolu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédla ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za
pomoca czynnika grzejnego;

czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszgca ciepto;

instalacja centralnego ogrzewania — zespol urzadzen, elementéw i przewodéw shizacych do
rozdzialu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu,

instalacja ciepla technologicznego — zesp6él urzadzefi, elementéw i przewodéw stuzacych do
rozdzialu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegélnych zespoldéw wentylacji i
klimatyzacji;

zrédlo ciepla (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego) — wezel cieplny; (w
instalacji wezta cieplnego) — miejska sie¢ cieplna

przylacze ciepta — uktad rurociagéw z osprzgtem laczacych wezet cieplny z miejska siecig cieplng
wezel cieplny — uklad urzadzen i przewodow, ktore lacza sie¢ cieplng z urzadzeniami centralnego
ogrzewania w budynku;
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instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — szczelna instalacja centralnego ogrzewania z

odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzeti wodna nie ma potaczenia z

atmosferg i ktora spetnia wymagania PN-C-04607;

instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym - instalacja, w ktorej pozioma sieé¢ przewoddéw

zasilajacych piony oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sa ponizej grzejnikow zasilanych

z tych piondw;

instalacja ogrzewania z rozdzialem gérnym - instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewodow

zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg powyzej grzejnikow zasilanych

z tych pionéw;

urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed

przekroczeniem dopuszczalnych ci$niefi i temperatur;

urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegodlne parametry

w ustalonych miejscach instalacji;

izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodéw, armatury i urzadzen, ograniczajgca straty

przesylanego lub magazynowanego ciepla;

ci$nienie dopuszczalne — najwyzsza warto§¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie

moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

ciSnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji

podczas krazenia wody;

ci$nienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania

wodnego przy braku krazenia wody;

material iniekcyjny (uszczelniajacy) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac

iniekcyjnych preparat, ktory penetrujac przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy

chemiczng blokade¢ przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czeéci, majaca na celu

usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzef, zespoléw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do

uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylatory - urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Przew6d wentylacyjny - element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy

obudoweg przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.

Nawiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespol, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa - zespot umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami

pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do

drugiej.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

1. Kontrola jakosci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami
swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodno$ci z Polskg Normg.
Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich
zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodnosci wydang na wlasng odpowiedzialnosé.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Dobér
materialow dla wezla cieplnego oraz dopuszczalno$é laczenia i kontaktu ze sobg réznych materiatow
w poszczegllnych obiegach funkcjonalnych wezta powinien uwzglgdniaé kryteria w tym zakresie
zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru wezléw cieplnych" - Zeszyt nr 8
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL.
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3. Dla obiegu cieplej wody nalezy uwzgledni¢ kryteria w tym zakresic zawarte w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - Zeszyt nr 7 Wymagania
Techniczne COBTRI INSTAL

4. Materialy 1 urzadzenia stosowane w obiegach cieplej wody uzytkowej i majace z nia
kontakt powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny dopuszczajacy je do
kontaktu z woda pitna.

5. Wyroby niskonapigciowe, do ktorych stosuja si¢ przepisy Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2016, poz.
806) muszg spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.).

6. Aparatura powinna spelnia¢é wymagania wynikajace z przepiséw Ustawy z dnia 29
sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 170 poz.1652)

7. Stosowa¢ tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym
posiadajgce stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

8. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wezta cieplowniczego do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialow
- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowa¢ zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji wezta cieptowniczego.

9. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

» oznakowane CE (deklaracja zgodno$ci CE);

* oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

* posiadajgce o$wiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnoéci).

1.1. Jakos¢ dostaw

1. Uzywane beda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdélnie znanej marce
oraz tatwo zastgpowalne urzadzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim
czasie.

2. Materialy, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiadaé postanowieniom zawartym
w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm,
musza posiadal atesty.

3. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na
ogien, przyjety w zaleznoSci od pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktorych zostang
one zainstalowane.

1.2. Wybér dostaw
1. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste

urzadzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyé na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktore ewentualnie bgda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra
nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakoSciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie
urzadzeniom, bgdzie mogla by¢ odrzucona.
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2. W zaleznoSci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze byé zazadane przedstawienie
prototypow, probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje
niektorych dostaw ze wzgledu na:

* ich zgodno$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
* ich uruchomienie,
» ich potaczenie z innymi elementami.

3. Probki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu
budowy. Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzér do realizacji prac.

4. Wykonawca nie moze zlozy¢ zadnego zamoéwienia na urzadzenia (chyba, Ze na jego
ryzyko), tak dlugo jak probka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez
Inwestora, Generalnego Wykonawcg i Projektanta.

1.3. Transport
1. Rury w sztangach lub w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o

odpowiedniej dhigosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

2. Dostarczone na budowe elementy automatyki (regulator pogodowy, urzadzenia
pomiarowe, pompy itp.) nalezy uprzednio sprawdzi¢ na kompletno$é. Elementy automatyki nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.,

3. Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, zawory
antyskazeniowe powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.,

4. Izolacja termiczna:
¢ Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
Zniszczeniem,

* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych

5. W czasie transportu oraz skladowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy
przestrzegaé zalecen Wytworcow, a w szczegdlnosci:

* nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpnigcia, wstrzasy, uderzenia;

* transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz rodka transportowego;

* na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowaé i odpowiednio
zabezpieczyc;

* aparaturg i urzadzenia ostroznie zaladowywa¢ i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;

* zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.

1.4. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatéw i urzadze Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny
celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno si¢ zwrdcié uwage na to, czy nie ma $ladéw
przesunig¢ tadunku w transporcie, a w szczeg6lnosci, czy:
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* nie ma §ladéw uszkodzen zewnetrznych;
* powloki malarskie nie sg uszkodzone;
* urzadzenia s3 kompletne;
* wszystkie czgéci zdemontowane na czas transportu sa kompletne i nieuszkodzone.
2. Jesdli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokél oraz
zlozy¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajacego i Producenta.

1.5. Skladewanie
1. Dostawa materialéw przeznaczonych do robot instalacyjnych powinna nastapi¢ dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych badZz miejsca montazu.

2. Skladowanie materiatow, aparatow i urzadzen instalacyjnych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wlasciwosci
technicznych (jako$ci) na skutek wpltywow atmosferycznych i czynnikéw fizyko - chemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwos$ci materialdéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw i wymagania okreslone przez
Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpieczaé materialy od
zewngtrznych wplywow atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewngtrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

4. W przypadku sktadowania materiatow przez dtuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1
MASZYN

1. Wymagania ogélne
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowaé i naprawiaé
zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

* utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;
* stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
* obslugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU

1. Wymagania ogélne

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materialow.

* Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

* Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbgdnych do wykonywania danego rodzaju
robot.

2. Srodki transportu

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych §rodkow transportu:
+ samochod dostawczy do 0,9t
« samochod dostawczy do 3,5t.

Y WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Jakosé Swiadczen

1. Zasadniczo jako$¢ §wiadczen i wykonania musi odpowiadaé obowigzujgcym normom i
przepisom polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie $wiadczen dane
dotyczace typu, czeéci i materialéw konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany uwaza si¢ rowniez
przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem
zasad techniki i przepisow wykonawczych.

2. Zakres robét objetych opracowaniem

Catos¢ instalacji i przeprowadzanych robot adaptacyjnych powinna by¢ tak dobrana, zamontowana i
wykonana aby:

* Sciany i stropy zostaly przygotowane z materialdw niepalnych w zakresie odpowiadajacym
minimum tynkowi III kategorii

* Sciany zostaty pomalowane powlokami malarskimi odpornymi na dzialanie wilgoci i pary wodne;j,
w kolorze jasnym oraz zabezpieczenie §cian w sposob chroniacy przed przenikaniem wilgoci i
umozliwiajacy ich zmywanie, jako minimalne zabezpieczenie §cian uwaza si¢ wykonanie lamperii
olejnej do wysokoéci min. 1,7 m.

* posadzka zostata wykonana jako zmywalna, antyposlizgowa, wytrzymala na uderzenia i
temperaturg ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku kratki $ciekowej w posadzce wezta.

* okna zostaly zabezpieczone przed wtamaniem (jezeli okna zostaty zaprojektowane w
pomieszczeniu wezla) oraz zatozenie siatki.

* drzwi wejsciowe otwierane byly na zewnatrz, o wymiarach nie mniejszych niz 90x200 cm,
spelniajgce wymagania przeciwpozarowe; klasa odpornosci ogniowej wiasciwa dla typu budynku i
strefy pozarowej - min, EI-30. Szerokos¢ i wysokos¢ drzwi musi umozliwia¢ wniesienie do wezta
urzadzen przewidzianych w projekcie. W przypadku przejgcia wezla na majatek Veolia, drzwi
muszg umozliwia¢ montaz wkladki zamka patentowego - wktadke dostarczy Veolia.

* pomieszczenie zostalo wyposazone w wentylacje grawitacyjna nawiewng i wywiewng. Krotno$é
wentylacji w pomieszczeniu wezla powinna zapewniaé nie przekraczanie temperatury +25°C w
okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim. Dla pomieszczeh bez okien wymagane jest
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zastosowanie wentylacji mechanicznej wyciagowej sterowanej temperatura w pomieszczeniu wezta.
Zalecana krotno$¢ wymian powietrza réwna 5, w przypadku sterowanej wentylacji mechanicznej nie
mniej niz 3.
* wewngtrzne instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu wezla zostaly wykonane zgodnie z
projektami branzowymi oraz obowiazujacymi przepisami w tym:
- doprowadzenie do pomieszczenia wezla instalacji wodociagowej o przepustowosci pozwalajacej
zasili¢ wezet cieptej wody, dopusty instalacyjne oraz zamontowany w wezle zlew z zaworem
czerpalnym zimnej wody z koncéwka do weza, podtaczony do kanalizacji
- wykonanie instalacji nawadniajgco — uzupelniajacej do instalacji odbiorczych, zgodnie z
projektami branzowymi, do granicy wlasno$ci Veolia Energia Warszawa S.A
- wykonanie odwodnienia do kanalizacji poprzez studzienke schladzajaca, do ktérej sprowadzona
jest instalacja odwodnieniowa wezta odprowadzajaca wodg ze spustow urzadzen zamontowanych w
wezle, wpustéw podlogowych. Przy braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw
zastosowa¢ pompowe odprowadzenie ze studni schladzajacej. Rozwigzania odwodnienia
pomieszczenia wezta wykonaé zgodnie z projektem wezla.
- wykonanie studni schladzajacej na odptywie do kanalizacji
- zainstalowanie zaworu burzowego (zwrotno-zaporowego) z funkcja awaryjnego zamkniecia na
odptywie ze studni schtadzajacej do kanalizacji, w przypadku gdy budynek nie posiada takiego
zabezpieczenia lub lokalizacja instalacji odwodnieniowej wezla moze grozi¢ przeptywem zwrotnym
— wykona¢ zgodnie z projektem wezla.
* wprowadzenie i wyprowadzenie instalacji odbiorczych (wewnetrznych) do pomieszczenia wezta i
doprowadzenie ich do granicy wlasnos$ci Veolia energia Warszawa S.A
* zainstalowanie kolektoréw instalacyjnych wraz z osprzgtem, jesli kolektory instalacyjne zostaly
przewidziane w projekcie lub zmieniono lokalizacje juz istniejacych.
* wykonano doprowadzenie bezposredniego zasilania elektrycznego od rozdzielni gtéwnej/ tablicy
administracyjnej budynku (zgodnie z wytycznymi projektowania wezléw) do rozdzielnicy wezla w
pomieszczeniu wezta, doprowadzenie instalacji potaczen wyréwnawczych do pomieszczenia wezta,
zgodnie z projektem instalacji elektrycznej budynku spojnym z projektem instalacji elektrycznych
wezla oraz przekazanie protokolu z pomiaru rezystancji uziemienia dla doprowadzonej magistrali
polaczen wyréwnawczych i pomiaru rezystancji izolacji przewodu zasilajacego.
* w wyniku dostgpu wody nie mogly wystapi¢ zadne uszkodzenia;
* skutki wynikajgce z przedostawania si¢ obcych ciat statych, w tym pytéw, byly zminimalizowane;
* czgsci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujacych korozje i zanieczyszczenie byty
odpowiedni zabezpieczone,
* elementy wykonane z materialéw mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaly sig, o ile
nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetknigcia;
* wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne bylty zminimalizowane;
* zminimalizowac¢ ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;

3. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatdw zostaly opisane w punkcie 2.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rdéwniez odbiory
dodatkowe, migdzyoperacyjne i czgiciowe, ktorych gléwnym celem jest osiagnigcie wysokiej
jakosci robot:
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¢ Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci

» Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢

* Badania odbiorcze wezla cieplowniczego powinny przebiega¢ wg. metodyki badah okreslonej
przedmiotowg aktualng normg uwzgledniajacej ich podziat na badania przy odbiorach czgsciowych
oraz przy odbiorze kohcowym.

* Badania powinny zosta¢ przeprowadzone z metodyka okreSlong w rozdziale 12 "Badania
odbiorcze" "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru wezléw cieplnych" - Zeszyt nr 8
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL

* Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robot zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploataciji
poszczegllnych instalacji przedstawicieli Inwestora. Wszystkie formalnosci z tym zwiazane
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Wykonawca bedzie
uczestniczy¢ w uruchomieniu systemow i odbiorze koncowym

* Do koncowego protokotu odbioru wezta cieplowniczego powinny by¢ zataczone:

- wyniki wszystkich badan odbiorczych czg¢sciowych i koficowych na zimno wraz z ich ocena,

- wyniki wszystkich badan odbiorczych na goraco oraz w czasie ruchu probnego wraz z ich ocena

- potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

1. Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbiér migdzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robot majacego istotny wplyw
na prawidtowe wykonanie dalszych robét.

2. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstréw i
brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie
przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby, ktérych udzial w komisji odbiorczej jest
celowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokél podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktore
powinny by¢ wykonane przed podjgciem dalszych prac.

4. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

5. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja w szczegdlnosci:

* przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw);

* ustawienie urzadzen odbiorczych (pompy, wymienniki, naczynie wzbiorcze, odmulacze) i
automatyki,

* osadzone konstrukcje wsporcze pod rurociagi, urzadzenia i armature;

* wykonanie studzienek rewizyjnych

2. Odbiory czesciowe

1. Odbiorem czg¢Sciowym moze by¢ objgta czgs¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowa
calos¢ jak réwniez elementy obicktu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci
wykonania robdt oraz dokonania ich obmiaru.

2. Odbidr tych robét powinien byé¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu robot.

4. Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdl, w ktérym powinny byé wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okre§lone terminy ich usuniecia.

5. Odbiorowi czgsciowymi podlegaja w szczegolnosci:

* Przewody rurowe w poszczegélnych obiegach. Sprawdzi¢ nalezy, czy: -ulozone rurociagi zostaty
prawidlowo oznaczone;
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3. Préby montazowe i pomiary sprawdzajace

1. Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgloszeniem do odbioru koficowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie
powinno by¢ wykonane przez osob¢ wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W
czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowaé $rodki ostrozno$ci w celu zapewnienia
bezpieczefistwa oséb i uniknigcia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z préb
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

2. Przed przystapieniem do prob nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktéore majg na celu
potwierdzenie, ze zainstalowane na stale urzadzenia spetniaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa
podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz nie
majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegdlnosci
sprawdzi¢ nalezy:

* obecnos$¢ przegrod ogniowych i innych §rodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ pozaru;
* obecnos¢ Srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepla;

* dobor 1 nastawy urzadzen zabezpieczajacych i sterujgcych;

» istnienie i prawidlowe umieszczenie odpowiednich urzadzen;

* umieszezenie schematoéw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

* oznaczenia przewodow, armatury i urzadzen itp.;

* poprawno$¢ potaczen przewodow;

* dostep do urzadzen, umozliwiajagcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.

4. Dokumentacja powvkonawcza

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji powykonawczej wezla cieplnego.

1. Techniczna dokumentacje¢ powykonawczg stanowi:

+ zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt techniczny, uzupeliony niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami;
* specyfikacje techniczne;
* komplet protokotéw préb montazowych;
» protokoty rozruchu technologicznego;
* komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw, maszyn, urzadzef i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych
stuzb naprawczych;
* instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegaja parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych;
* potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materialéw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu;
* o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 obowigzujgcymi przepisami;
* protokot przeszkolenia personelu obstugi;
* wykaz dodatkowych urzadzen wzglgdnie cz¢sci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowag:
* zaktualizowane dokumenty prawne wlacznie z tymi, ktére powstaly w czasie trwania
wykonawstwa;
+ dziennik budowy;
* protokoly ewentualnych odbioréw cze$ciowych;
* korespondencje¢ majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru kohcowego;
+ inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.
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3. Skreslenia, poprawki, uzupekienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwaty technikg graficzna, oméwione oraz podpisane przez
osobg¢ dokonujaca zapiséw wraz z datg ich dokonania.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1
OBMIARU ROBOT

1. Przedmiar robot

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowaé¢ calo§¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonaé
swoje oferty bedac w pelni $wiadomym calej odpowiedzialnosci.

2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot z wyjatkiem opisanych jako "poza
dostawg" lub "poza instalacja".

3. Ceny i warto§¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ warto§ciami globalnymi dla
robét opisanych w tych pozycjach, wiaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych
robét razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére
mogg okaza¢ si¢ niezbgdne oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowiazki
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

4. Naklady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniaé¢ rowniez
nastg¢pujace roboty i czynno$ci:

* zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng;

* transport sprz¢tu, materiatéw, wyrobow i narzgdzi z miejsca skladowania na miejsce wbudowania,;
* kontrole stanu i jakoéci materiatow;

* przemieszczenie sprzgtu w obrebie stanowiska roboczego;

* montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokos$ci do 4m;
* wykonywanie czynnoéci pomocniczych;

* obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej;

* czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

* utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

* przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska pracy;

* przejécie na nastgpne stanowisko pracy;

* usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcg;

* udzial w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robdt.

5. Nakfady zuzycia materialtébw Wykonawca okre$li na podstawie wlasnego do$wiadczenia lub
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materialéw Budowlanych uwzgledniajac
instrukcje montazowe i wymagania okre§lone w dokumentacji projektowej Obejmujg one:

* iloSci materiatéw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okre$lonych
elementoéw lub robét;

* nieuniknione ubytki i odpady zwiazane z procesem technologicznym oraz powstale w
transporcie;

» materialy pomocnicze.

6. Przyjete naklady pracy sprzgtu musza uwzglgdniaé zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i
maszyn oraz Srodkéw transportu, wlasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogow
wynikajagcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naklady pracy sprzetu musza
uwzgledniad:

» czas efektywnej pracy;

* postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzetu;

* przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktorych, z uwagi na
bezpieczenstwo, przepisy zabraniaj g pracy maszyn.
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7. Zastosowane jednostki obliczeniowe s takie same jak okreslone i dopuszczone w
Migdzynarodowym Systemie (SI).

2. Ogélne zasady obmiaru robét

1. Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacija
projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze
robot.

2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajacy begdzie powiadomiony, co najmniej 3
dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloéciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia wszystkich robot.

3. Zasady okreslania ilosci robot i materialéw

1. Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okre§lonych w poszczegélnych
pozycjach przedmiaru robét.

2. O ile nie zostalo to wyraznie i dokladnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty stale. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na
rysunkach, badz poleconych na pi$mie przez Zamawiajacego, o ile nie zostalo to w kontrakcie
wyraznie opisane, badZ zalecone inaczej.

3. Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdhuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadiej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie podaja tego inaczej, to objetoéci
bedg wyliczane w nr' - jako dtugo$¢ pomnozona przez §redni przekrd;.

5. Tosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

VIII ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbior koncowy

Odbiér wezta wymaga nadzoru z ramienia Veolia Energia Warszawa S.A.
1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w zakresie ich

iloSci, jakoéci 1 warto$ci.

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udziatem
Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakohczy¢
uruchomienie  instalacji, wykona¢ niezbgdne proby i przygotowaé dokumentacje z
przeprowadzonych préb.

3. Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).
Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powolanej, zlozonej z rzeczoznawcoéw i
przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

4. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

* przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru (patrz punkt "Dokumentacja powykonawcza");

* zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

* umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezb¢dnej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich dzialan i weryfikacji, ktére bedg mogly byé od niego
zazadane.

6. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowsg i specyfikacjami technicznymi.
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7. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen dokonanych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

8. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacjg projektowo -
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

» dokona¢ prob i odbioru instalacji w stanie goragcym;

* sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jakos¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzadzen;

* sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i
odbioréw czgsciowych.

9. Z odbioru koficowego powinien by¢ spisany protokél podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorace udzial w czynnosciach odbioru.
Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

10. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonanych robdt w
poszczegblnych elementach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma 10 wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczefistwo ruchu, wowczas komisja dokona
odbioru, dokonujgc odpowiednich potracen, przyjmujac, iz warto$¢ wykonanych robodt jest
pomniejszona w stosunku do wymagan przyj¢tych w dokumentach kontraktowych.

11. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnos$ne o$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowg wraz z jej uzasadnieniem,

2. Przekazanie do eksploatacji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci
robét wykonanych na obiekcie po odbiorze koficowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie
trwania rgkojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Odbiér ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem usterek

stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru kofcowego.

IX SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawa do rozliczenia migdzy Inwestorem a Wykonawca bedzie Umowa zawarta miedzy obiema
stronami.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.Sklad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji wegzla cieplnego zawiera nastepujgce
dokumenty:
* przedmiary robot;
* niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna;
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* opisy techniczne, obliczenia czgéci technologicznej z automatyka
* komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami.

2. Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 415 z
pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pézniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. z p6zn. zm. Prawo ochrony §rodowiska, art. 24 ust. 4

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)

Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. 0 zmianie ustawy - Prawo energetyczne. (Dz.U. 2002 nr 135 poz.
1144)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych 1 ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63
poz. 322)

3. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. Nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkeji i magazynowaniu gazéw, napetianiu
zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 poz. 59 z p6zniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunk6w)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

4. Polskie Normy

PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieplownictwo — Wezly cieplownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem.

PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czg$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z
okreslonymi wlasno$ciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych - Warunki
techniczne dostawy -Czg$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okre§lonymi whasnosciami
w temperaturze podwyzszonej

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem w budynkach — Cze$é 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwicku w pomieszczeniach
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PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo —Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo —Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przylaczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania
PN-80/M-53750:1980 Termometry szklane — Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 13480-1+5:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe.

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przepltyw zwrotny.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czg$¢1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
weczeséniej nalozonych powlok.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jako$ci wody.
PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czg$§é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

Wytyczne projektowania i budowy wezléw cieplnych. Opracowanie Veolia Energia Warszawa S.A.
Warszawa 2021r.

S. Inne dokumenty

Warunk6w technicznych wykonania i odbioru weztow cieplnych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 8 —
maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 —
maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wydawnictwo COBTRI

Opracowata:
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