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I CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania adaptacyjno-budowlane
dotyczace wykonania i odbioru wezta cieplnego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul.
Dembego 9 w Warszawie dz. ew. nr 17 z obrebu 1-11-13.

2. Przedmiot i zakres robot

2.1. Przedmiot robét

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczacych
adaptacji kottowni na wezet cieplny w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Dembego 9
w Warszawie dz. ew. nr 17 z obrgbu 1-11-13.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w wymienionych robét.

2.2. Zakres robot

1. W zakres robo6t wchodzg:
- rozbieranie posadzek, elementéw betonowych niezbrojonych
- wykucia bruzd, o$cieznic
- odbicia tynkéw
- demontaze studzienek, wpustéw, zasobnikow
- wykonanie studzienek, zabetonowan, jastrychéw cementowych,
- wyprawienie tynkéw, gruntowanie podloza, malowanie, czyszczenie i odttuszczanie konstrukcji
kratowych
- polozenie posadzki i wykonanie cokolikéw
- polozenie rurociaggdéw odptywowych, lejkow
- montaz pompy zatapialnej, zaworéw, zlewu, baterii, wodomierzy, kratek wentylacyjnych
- wykonanie przemurowan
- wywo0z gruzu i ztomu

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie wezla cieplnego, ktory musi byé
kompletny z punktu widzenia: wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego
Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie $§wiadczenia
(roboty) 1gcznie =z demontazami drzwi, studzienek, rozbiorkami, wykuciami, pracami
wykonczeniowymi, montazem elementow budowlanych oraz wywozem gruzu i ztomu.

3. Wykonawca, przystgpujacy do przetargu, powinien zapozna¢ sie¢ z dokumentacjg i
zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w sklad dokumentacji przetargowej. Z samego
faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie
z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i funkcjonujacego wezla, Wykonawca nie bedzie
mogt w pézniejszym terminie ubiegaé¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem §wiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej
koncepcji.
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4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywa¢ w ciggu calego okresu trwania budowy w doskonalym stanie i podjaé
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko
istniejace na budowie.

5. Do Wykonawcy naleza wszelkie niezbgdne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie
certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podigczenie do sieci i
eksploatacje obiektu.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji wezta cieplnego naleza réwnieZ nastgpujace prace towarzyszace i
tymczasowe:
* zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,
* eksploatacja instalacji wezla i ich konserwacja w okresie prob, a w szczegdlnoéci wyznaczenie
czlowieka odpowiedzialnego za podtaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki BHP zostaty spetnione,
* przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbgdnych zezwolen administracyjnych
i wnioskow o dopuszczenie,
» szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,
* zapewnienie gwarancji (czg¢sci i robocizna) w warunkach okre$lonych w dokumentach ogélnych, w
tym gwarancji z tytulu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

4. Teren budowy

4.1. Organizacja robét
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obicktow budowlanych nalezy stosowaé si¢

unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r "Prawo budowlane" w aktualnie
obowigzujace]j wersji.
4.1.1. Harmonogram robét

1. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien opracowaé:
* harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak réwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;
* harmonogram pracy sprzetu cigzkiego;
» zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegodlnych rodzajow robot nalezy
uwzglednié:
+ warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow rob6t na odcinkach przylegajacych do siebie
lub polozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszcze$liwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robdt na tych odcinkach;
* warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robét;
+ potrzebg zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikow i innych 0s6b mogloby byé zagrozone.
4.1.2. Wprowadzenie na budowe

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym
sprawg ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu.
Nalezy tu m.in.:
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¢ w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub innych
urzgdzen - usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji
nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi;

2. Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
udokumentowane jest spisaniem protokotu.

4.1.3 Koordynacija robot

1. Koordynacja rob6t budowlano - montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogolny harmonogram budowy powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakoficzenia poszczeg6lnych rodzajow robét, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robot ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie
umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogélny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawg do opracowania szczegélowych
harmonograméw robét specjalistycznych.

3. Koordynacja nalezy objaé réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z
robotami, jesli Wykonawca rob6t instalacyjnych nie bedzie ich wykonywaé¢ wlasnymi sitami, takich
jak np. stawianie rusztowan itp.

4. Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osoba
uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiadaé
niezbgdne kwalifikacje i pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne
i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i
gwarancji.
4.1.4.Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 953).

4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wiascicielem terenu, na ktoérym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Uzytkownik.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej lub prywatne;.

3. Nalezy zastosowa¢ rozwigzania chroniace interesy osob trzecich przed:

* pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tacznodci;

* ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie;

* zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robot w obrgbie placu budowy w mozliwie najkrotszym
czasie.

5. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce
na celu zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem
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instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspolpracowal z odpowiednimi shizbami
specjalistycznymi w usunigciu powstalej awarii.

7. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é.
Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

4.3. Ochrona §rodowiska i zdrowia ludzi
4.3.1. Ochrona $rodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

2. W szczegoInosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

* migjsca na bazy, magazyny, skladowiska be¢da tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
Srodowisku naturalnym;

* beda podjgte odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed: przekroczeniem dopuszczalnych norm
halasu; mozliwoscia powstania pozaru.

3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak
hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

4. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do moggacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie "Prawo
Ochrony Srodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

5. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

4.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ uzywania materialébw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bgda mialy $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostk¢, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko.

4. Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po zakoficzeniu robét
ich szkodliwos$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
przy ich wbudowaniu.

5. Jesli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.
4.3.3.0chrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.
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3. Materialy latwopalne musza by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Roboty zwigzane z remontem nie stwarzaja zagroZenia dla bezpieczenstwa i zdrowia - nie
wymagany jest plan BOIZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2. Przy wykonywaniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogllnych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnoéci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt jest obowiagzany opracowaé
instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
$rodkéw ochrony indywidualne;.

6. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

7. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji mogg
by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

8 . Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét instalacyjnych powinny byé stwierdzone przez
wiaSciwg komisj¢ egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie waznymi za$wiadczeniami
kwalifikacyjnymi,

5. Grupy, klasy i kategorie robét
CPV-45232142-9- Roboty budowlane w zakresie stacji przesylu ciepla

6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogdlne:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym cieplo potrzebne do ogrzewania zespolu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodia ciepla i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczef za
pomocg czynnika grzejnego;

czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszgca ciepto;

instalacja centralnego ogrzewania — zespol urzadzen, elementéw i przewodéw stuzacych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu;

instalacija ciepla technologicznego — zespdt urzadzen, elementéw i przewodéw stuzacych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegélnych zespoléw wentylacji i
klimatyzacji;

zrodio ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego) — wezel cieplny; (w
instalacji wezla cieplnego) — miejska sie¢ cieplna

przylacze ciepla — uklad rurociagdéw z osprzetem taczacych wezet cieplny z miejska siecig cieplng
wezet cieplny — uklad urzadzen i przewodow, ktore tacza sie¢ cieplng z urzadzeniami centralnego
ogrzewania w budynku;
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instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — szczelna instalacja centralnego ogrzewania z
odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna nie ma polaczenia z
atmosferg i ktora spetnia wymagania PN-C-04607;

instalacia ogrzewania z rozdzialem dolnym - instalacja, w kt6rej pozioma sie¢ przewodow
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodéw powrotnych, usytuowane s ponizej grzejnikdw zasilanych
z tych pionéw;

instalacja ogrzewania z rozdzialem gérnym - instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewodéw
zasilajacych piony oraz sie¢ przewodéw powrotnych, usytuowane sg powyzej grzejnikow zasilanych
z tych pionéw;

urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur;

urzagdzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegélne parametry
w ustalonych miejscach instalacji;

izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodoéw, armatury i urzadzen, ograniczajgca straty
przesylanego lub magazynowanego ciepta;

cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

ciSnienie robocze — najwyzsza warto§¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody,

cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku kragzenia wody;

material iniekcyjny (uszczelniajacy) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczgciem prac
iniekcyjnych preparat, ktory penetrujgc przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy
chemiczng blokadg przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespoléw i elementow wentylacyjnych shuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylatory - urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Przew6d wentylacyjny - element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowg przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

Nawiewnik - element fub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespol przez ktory powietrze wypltywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa - zesp6t umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

1. Kontrola jakos$ci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami
$wiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodno$ci z Polska Norma.
Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow, dla ktorych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich
zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodnosci wydang na wilasng odpowiedzialnosé.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Dobér
materialow dla wezla cieplnego oraz dopuszczalno$¢ taczenia i kontaktu ze sobg réznych materiatow
w poszczegblnych obiegach funkcjonalnych wezta powinien uwzgledniaé kryteria w tym zakresie
zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru weztéw cieplnych" - Zeszyt nr 8
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL.

Strona 9



3. Dla obiegu cieplej wody nalezy uwzgledni¢ kryteria w tym zakresie zawarte w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - Zeszyt nr 7 Wymagania
Techniczne COBTRI INSTAL

4. Materialy i urzadzenia stosowane w obiegach cieplej wody uzytkowej i majace z nig
kontakt powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny dopuszczajacy je do
kontaktu z woda pitng.

5. Wyroby niskonapigciowe, do ktérych stosuja si¢ przepisy Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz.U. 2016, poz.
806) musza spetnia¢ wymagania okre$lone w rozporzadzeniu (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.).

6. Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajace z przepisow Ustawy z dnia 29
sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodno$ci oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 170 poz.1652)

7. Stosowa¢ tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym
posiadajgce stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

8. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wezta cieptowniczego do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialow
- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zmiany materiatow i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwaloéci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji wezta cieplowniczego.

9. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

+ oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

» oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

* posiadajace o$wiadczenie Producenta, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

1.1. Jakos¢ dostaw

1. Uzywane beda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce
oraz tatwo zastgpowalne urzadzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim
czasie.

2. Materialy, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym
w dokumentach kontraktowych, jak réowniez w zamdwieniach. Je$li stanowig przedmiot norm,
muszg posiadac atesty.

3. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na
ogien, przyjety w zaleznosci od pomieszezen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktérych zostang
one zainstalowane.

1.2. Wybér dostaw
1. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste

urzgdzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktore ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra
nie bedzie odpowiadaé technicznie, jakoSciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie
urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.
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2. W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze byé zazadane przedstawienie
prototypdw, probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje
niektorych dostaw ze wzgledu na:

* ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
¢ ich uruchomienie,
« ich polaczenie z innymi elementami.

3. Prébki niewielkich urzadzen zostana dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu
budowy. Beda one stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

4. Wykonawca nie moze zlozy¢ zadnego zaméwienia na urzadzenia (chyba, Ze na jego
ryzyko), tak dlugo jak probka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez
Inwestora, Generalnego Wykonawce i Projektanta.

1.3. Transport
1. Rury w sztangach lub w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o

odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

2. Dostarczone na budoweg elementy automatyki (regulator pogodowy, urzadzenia
pomiarowe, pompy itp.) nalezy uprzednio sprawdzi¢ na kompletnos¢. Elementy automatyki nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.

3. Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, zawory
antyskazeniowe powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4. Izolacja termiczna:

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dhuzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych

5. W czasie transportu oraz skladowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy
przestrzegac zalecen Wytworcow, a w szczeg6lnosci:

* ni¢ naraza¢ urzadzen na nagle przechylenia, szarpni¢cia, wstrzasy, uderzenia;

* transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz $rodka transportowego;

* na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowaé i odpowiednio
zabezpieczy¢;

* aparaturg i urzadzenia ostroznie zatadowywa¢ i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.;

» zabezpieczyC je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

1.4. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatéw i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzié¢ ogledziny
celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno si¢ zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma $ladow
przesuni¢é tadunku w transporcie, a w szczegélnoscei, czy:
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+ nie ma $ladow uszkodzen zewnetrznych;
* powloki malarskie nie sa uszkodzone;
* urzadzenia sa kompletne;
» wszystkie czgsci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.
2. Jesli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokél oraz
zlozy¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajacego i Producenta.

1.5. Skladowanie
1. Dostawa materialow przeznaczonych do robét instalacyjnych powinna nastgpi¢ dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczef magazynowych bagdz miejsca montazu.

2. Skladowanie materialéw, aparatow i urzadzen instalacyjnych powinno odbywaé sie¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych i czynnikéw fizyko - chemicznych.
Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Jesli jest to konieczne ze wzglgdu na rodzaj materialéw i wymagania okre$lone przez
Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpieczaé materialy od
zewngtrznych wplywow atmosferycznych oraz umozliwial utrzymanie wewnatrz odpowiednicj
temperatury i wilgotnosci.

4. W przypadku sktadowania materiatow przez dtuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.

IIT WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1
MASZYN

1. Wymagania ogélne
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzgt, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowaé i naprawiaé
zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzgdzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

* utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;
* stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
* obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU

1. Wymagania ogdélne

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materialow.

+ Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

* Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbgdnych do wykonywania danego rodzaju
robot.

2. Srodki transportu

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych $rodkow transportu:
* samochod dostawczy do 0,9t
* samochdd dostawczy do 3,5t.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

rr z

1. Jakos$¢ Swiadczen

1. Zasadniczo jako$¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujagcym normom i
przepisom polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie $wiadczen dane
dotyczace typu, czgsci i materialéw konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany uwaza si¢ réwniez
przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem
zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

2. Zakres robét objetych opracowaniem

Calos¢ instalacji i przeprowadzanych rob6t adaptacyjnych powinna by¢ tak dobrana, zamontowana i
wykonana aby:

* $ciany i stropy zostaly przygotowane z materialow niepalnych w zakresie odpowiadajacym
minimum tynkowi III kategorii

* Sciany zostaty pomalowane powtokami malarskimi odpornymi na dziatanie wilgoci i pary wodnej,
w kolorze jasnym oraz zabezpieczenie §cian w spos6b chronigcy przed przenikaniem wilgoci i
umozliwiajgcy ich zmywanie, jako minimalne zabezpieczenie §cian uwaza si¢ wykonanie lamperii
olejnej do wysokosci min. 1,7 m.

* posadzka zostala wykonana jako zmywalna, antypo$lizgowa, wytrzymata na uderzenia i
temperaturg ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku kratki $ciekowej w posadzce wezta.

+ okna zostaty zabezpieczone przed wlamaniem (jezeli okna zostaty zaprojektowane w
pomieszczeniu wezla) oraz zalozenie siatki.

¢ drzwi wejsciowe otwierane byly na zewnatrz, o wymiarach nie mniejszych niz 90x200 cm,
spelniajagce wymagania przeciwpozarowe; klasa odpornosci ogniowej wiasciwa dla typu budynku i
strefy pozarowej - min. EI-30. Szeroko$¢ i wysoko$¢ drzwi musi umozliwiaé wniesienie do wezta
urzgdzen przewidzianych w projekcie. W przypadku przejecia wezla na majgtek Veolia, drzwi
muszg umozliwia¢ montaz wkladki zamka patentowego - wkiadke dostarczy Veolia.

* pomieszczenie zostalo wyposazone w wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng. Krotno$é
wentylacji w pomieszczeniu wezla powinna zapewniaé nie przekraczanie temperatury +25°C w
okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim. Dla pomieszczen bez okien wymagane jest
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zastosowanie wentylacji mechanicznej wyciggowej sterowanej temperaturag w pomieszczeniu wezta.
Zalecana krotno$¢ wymian powietrza réwna 5, w przypadku sterowanej wentylacji mechanicznej nie
mniej niz 3. -
¢ wewngtrzne instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu wezta zostaly wykonane zgodnie z
projektami branzowymi oraz obowiazujacymi przepisami w tym:
- doprowadzenie do pomieszczenia wezta instalacji wodociggowej o przepustowosci pozwalajacej
zasili¢ wezet cieplej wody, dopusty instalacyjne oraz zamontowany w wezle zlew z zaworem
czerpalnym zimnej wody z koficowka do weza, podiaczony do kanalizacji
- wykonanie instalacji nawadniajagco — uzupeliajacej do instalacji odbiorczych, zgodnie z
projektami branzowymi, do granicy wlasnosci Veolia Energia Warszawa S.A
- wykonanie odwodnienia do kanalizacji poprzez studzienk¢ schiadzajaca, do ktérej sprowadzona
Jest instalacja odwodnieniowa wezla odprowadzajaca wodg ze spustéw urzadzen zamontowanych w
wezle, wpustow podlogowych. Przy braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia §ciekow
zastosowa¢ pompowe odprowadzenie ze studni schladzajacej. Rozwigzania odwodnienia
pomieszczenia we¢zta wykonaé zgodnie z projektem wezla.
- wykonanie studni schiadzajgcej na odptywie do kanalizacji
- zainstalowanie zaworu burzowego (zwrotno-zaporowego) z funkcja awaryjnego zamknigcia na
odplywie ze studni schiadzajgcej do kanalizacji, w przypadku gdy budynek nie posiada takiego
zabezpieczenia lub lokalizacja instalacji odwodnieniowej wezla moze grozié przeplywem zwrotnym
— wykona¢ zgodnie z projektem wezla.
* wprowadzenie i wyprowadzenie instalacji odbiorczych (wewngtrznych) do pomieszczenia wezla i
doprowadzenie ich do granicy wlasnoéci Veolia energia Warszawa S.A
* zainstalowanie kolektoréw instalacyjnych wraz z osprzgtem, jesli kolektory instalacyjne zostaty
przewidziane w projekcie lub zmieniono lokalizacj¢ juz istniejgcych.
* wykonano doprowadzenie bezposredniego zasilania elektrycznego od rozdzielni gtéwnej/ tablicy
administracyjnej budynku (zgodnie z wytycznymi projektowania wezléw) do rozdzielnicy wezta w
pomieszczeniu wezta, doprowadzenie instalacji polaczen wyréwnawczych do pomieszczenia wezta,
zgodnie z projektem instalacji elektrycznej budynku spojnym z projektem instalacji elektrycznych
wezla oraz przekazanie protokotu z pomiaru rezystancji uziemienia dla doprowadzonej magistrali
polaczen wyréwnawczych i pomiaru rezystancji izolacji przewodu zasilajacego.
* w wyniku dostgpu wody nie mogly wystgpi¢ zadne uszkodzenia;
« skutki wynikajace z przedostawania si¢ obcych ciat statych, w tym pytéw, byly zminimalizowane;
* czgscl podatne na niszczace dzialanie substancji powodujacych korozje i zanieczyszczenie byty
odpowiedni zabezpieczone;
* elementy wykonane z materialtéw mogacych powodowa¢ wzajemne niszczenie nie stykaty sig, o ile
nie zastosowano odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetknigcia;
» wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;
* zminimalizowa¢ ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;

3. Wymagania dotyczace zastosowanych materialéw zostaly opisane w punkcie 2.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory
dodatkowe, migdzyoperacyjne i czgSciowe, ktérych gléownym celem jest osiggnigcie wysokiej
jakoéci robot:
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* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci

» Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢

* Badania odbiorcze wezla cieptowniczego powinny przebiega¢ wg. metodyki badan okreslonej
przedmiotows aktualng norma uwzgledniajacej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych
oraz przy odbiorze koncowym.

* Badania powinny zosta¢ przeprowadzone z metodyka okre§long w rozdziale 12 "Badania
odbiorcze" "Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru weztéow cieplnych" - Zeszyt nr 8
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL

* Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robét zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji
poszczegodlnych instalacji przedstawicieli Inwestora. Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane
wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Wykonawca bedzie
uczestniczy¢ w uruchomieniu systemow i odbiorze koficowym

* Do koncowego protokotu odbioru wezta cieptowniczego powinny byé zataczone:

- wyniki wszystkich badan odbiorczych czgsciowych i konicowych na zimno wraz z ich oceng,

- wyniki wszystkich badan odbiorczych na goraco oraz w czasie ruchu probnego wraz z ich oceng

- potwierdzenie zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

1. Odbior migdzyoperacyjny jest to odbior zakoficzonego etapu robdt majacego istotny wplyw
na prawidlowe wykonanie dalszych robét.

2. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik roboét przy udziale majstrow i
brygadzistéw, ktérzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie
przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest
celowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktore
powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

4. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

5. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja w szczegdlnoscei:

» przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordwy);

* ustawienie urzgdzen odbiorczych (pompy, wymienniki, naczynie wzbiorcze, odmulacze) i
automatyki;

* osadzone konstrukcje wsporcze pod rurociggi, urzadzenia i armature;

*» wykonanie studzienek rewizyjnych

2. Odbiory czesciowe

1. Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapows
calo$¢ jak réwniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakos$ci
wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru.

2. Odbior tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postepu robot.

4. Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokol, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

5. Odbiorowi czgsciowymi podlegaja w szczegdlnoscei:

* Przewody rurowe w poszczegélnych obiegach. Sprawdzi¢ nalezy, czy: -ulozone rurociagi zostaty
prawidlowo oznaczone;
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3. Préby montazowe i pomiary sprawdzajace
1. Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy

przeprowadzi¢ préby montazowe, obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie
powinno by¢ wykonane przez osobg wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W
czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowaé érodki ostrozno$ci w celu zapewnienia
bezpieczefstwa osob i uniknigcia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

2. Przed przystgpieniem do prob nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére majg na celu
potwierdzenie, Ze zainstalowane na state urzadzenia spetniaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa
podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz nie
maja widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegodlnosci
sprawdzi¢ nalezy:

* obecnos¢ przegréd ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ pozaru;
* obecnos¢ Srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepla;

* dobor i nastawy urzadzen zabezpieczajacych i sterujgcych;

* istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzgdzen;

* umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

* oznaczenia przewodow, armatury i urzagdzen itp.;

* poprawno$¢ poltaczen przewodow;

* dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodna ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.

4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji powykonawczej wezta cieplnego.

1. Techniczna dokumentacje powykonawczg stanowi:

« zaktualizowany - po wykonaniu robdt - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami;
* specyfikacje techniczne;
* komplet protokotéw prob montazowych;
» protokoty rozruchu technologicznego;
* komplet $wiadectw jakoSci oraz kart gwarancyjnych materialéw, maszyn, urzadzen i aparatéw
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych
shizb naprawczych;
* instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegaja parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych,;
* potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materialéw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu;
* o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja
technicznag i obowigzujgcymi przepisami;
* protokol przeszkolenia personelu obstugi;
* wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czg$ci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé:
* zaktualizowane dokumenty prawne wlacznie z tymi, ktore powstaly w czasie trwania
wykonawstwa;
* dziennik budowy;
* protokoly ewentualnych odbioréw czesciowych;
* korespondencj¢ majgcy istotne znaczenie dla prac komisji odbioru kohicowego;
» inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalno$ci robét.
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3. Skreslenia, poprawki, uzupehienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwalg technika graficzna, oméwione oraz podpisane przez
osobe dokonujaca zapisdéw wraz z datg ich dokonania.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I
OBMIARU ROBOT

1. Przedmiar robot

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowaé calo$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonaé
swoje oferty bedac w pelni §wiadomym calej odpowiedzialnosci.

2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjatkiem opisanych jako "poza
dostawa" lub "poza instalacja".

3. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ warto§ciami globalnymi dla
robot opisanych w tych pozycjach, wiaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych
robot razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktore
moga okazaC si¢ niezbgdne oraz zawiera¢ wszelkie ogodlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

4. Naklady robocizny, oprocz czynnosci podstawowych, musza uwzglednia¢ réwniez
nastgpujace roboty i czynnosci:

* zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczng;

* transport sprz¢tu, materialéw, wyrobow i narz¢dzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;
* kontrolg stanu i jako$ci materialow;

* przemieszczenie sprz¢tu w obrgbie stanowiska roboczego;

* montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;
* wykonywanie czynnos$ci pomocniczych;

* obsluge sprz¢tu nie posiadajacego obstugi etatowe;;

* czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

* utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

* przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

* przejécie na nastepne stanowisko pracy;

* usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

* udzial w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robét.

5. Nakfady zuzycia materiatdbw Wykonawca okre§li na podstawie wlasnego do$wiadczenia lub
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materialow Budowlanych uwzgledniajac
instrukcje montazowe i wymagania okre§lone w dokumentacji projektowej Obejmujg one:

* iloSci materialow wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okre$lonych
elementow lub robdt;

* nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstale w
transporcie;

* materialy pomocnicze.

6. Przyjete naklady pracy sprzgtu musza uwzglgdnia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i
maszyn oraz Srodkéw transportu, wlasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naklady pracy sprzetu musza
uwzgledniad:

« czas efektywnej pracy;

* postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzetu;

* przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z uwagi na
bezpieczenstwo, przepisy zabraniaj 3 pracy maszyn.
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7. Zastosowane jednostki obliczeniowe sa takie same jak okres$lone i dopuszczone w
Miegdzynarodowym Systemie (SI).

2. Ogoélne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowy i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okre$lonych w wycenionym przedmiarze
robot.

2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Zamawiajacy bgdzie powiadomiony, co najmnie;j 3
dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze roboét nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robét.

3. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

1. Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegélnych
pozycjach przedmiaru robot.

2. O ile nie zostalo to wyraznie i doktadnie okre§lone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na
rysunkach, badZ poleconych na pi§mie przez Zamawiajacego, o ile nie zostalo to w kontrakcie
wyraznie opisane, badz zalecone inaczej.

3. Dhlugosci i odleglo$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdluz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadlej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie podajg tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w nr' - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

5. Tloci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach.

VIII ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbioér koncowy

Odbioér wezta wymaga nadzoru z ramienia Veolia Energia Warszawa S.A.
1. Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w zakresie ich

ilo$ci, jako$ci i wartosci.

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajgcy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udzialem
Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczyé
uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbgdne préby i przygotowaé dokumentacj¢ =z
przeprowadzonych prob.

3. Odbioru koficowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora).
Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powolanej, zlozonej z rzeczoznawcédw i
przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

4. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

* przygotowania dokumentoéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru (patrz punkt "Dokumentacja powykonawcza");

» zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

* umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbgdnej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére beda mogly by¢ od niego
zazadane.

6. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.
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7. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalei dokonanych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

8. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

+ sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo -
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

* dokonac¢ préb i odbioru instalacji w stanie goracym;

* sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzadzen;

» sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi
protokolami préb montazowych oraz ewentualnymi protokolami z rozruchu technologicznego,
sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i
odbiorow czesciowych.

9. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru.
Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

10. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczegoblnych elementach nieznacznie odbiega od jako§ci wymaganej i nie ma 10 wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, wowczas komisja dokona
odbioru, dokonujgc odpowiednich potracen, przyjmujac, iz warto§¢ wykonanych robét jest
pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

11. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokot powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmow¢ wraz z jej uzasadnieniem,

2. Przekazanie do eksploatacji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu calosci
rob6t wykonanych na obiekcie po odbiorze koficowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie
trwania rg¢kojmi tj. w okresie gwarancyjnym.,

3. Odbiér ostateczny

1. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

IX SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg do rozliczenia migdzy Inwestorem a Wykonawca bgdzie Umowa zawarta migdzy obiema
stronami.,

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Sklad dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji wezla cieplnego zawiera nastepujace

dokumenty:
* przedmiary robot;
* niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna;
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* opisy techniczne, obliczenia czgsci technologicznej z automatykg
* komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami.

2. Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pozniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 415 z
pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z p6zniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. z p6zn. zm. Prawo ochrony $rodowiska, art. 24 ust. 4

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)

Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. 0 zmianie ustawy - Prawo energetyczne. (Dz.U. 2002 nr 135 poz.
1144)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63
poz. 322)

3. Rozporzadzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. Nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napelianiu
zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 poz. 59 z p6zniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065 z pozniejszymi zmianami)

4. Polskie Normy

PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieplownictwo — Wezty cieplownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem.

PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czg$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z
okreslonymi wlasno$ciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy -Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wlasno$ciami
w temperaturze podwyzszonej

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem w budynkach — Czeéé 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwicku w pomieszczeniach
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PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo —Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo —Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przylaczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania
PN-80/M-53750:1980 Termometry szklane — Wspolne wymagania i badania.

PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 13480-1+5:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe.

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu
wczesniej nalozonych powlok.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.
PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatlo i o§wietlenie — O§wietlenie miejsc pracy — Czgé¢é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

Wytyczne projektowania i budowy weztéw cieplnych. Opracowanie Veolia Energia Warszawa S.A.
Warszawa 2021r.

S. Inne dokumenty

Warunkéw technicznych wykonania i odbioru weztéw cieplnych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 8 —
maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 —
maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wydawnictwo COBTRI

Opracowala:
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