. . : I
Pracownia Projektowa JD <

tel.: 601-850-859 e-mail: j.jalowicka@wp.pl
05-090 RASZYN UL. GODEBSKIEGO 7
tel. asyst.: 501-089-222 projektowanie.jdj@gmail.com

temat opracowania:

DEMBEGO 9/WT/2022
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
TECHNOLOGII | AUTOMATYKI WEZLA CIEPLNEGO

obiekt:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Ul. Dembego 9
02-557 WARSZAWA
dz. ew. 17 nr obr. 1-11-13
Dzielnica Ursynéw
Inwestor:

ZARZAD ZASOBOW MIESZKANIOWYCH
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
ul. Chelmska 8a
00-725 WARSZAWA

CPV-45232142-9- Roboty budowlane w zakresie stacji przesylu ciepla

AUTOR OPRACOWANIA

Imi¢ i nazwisko Uprawnienia projektowe Podpis

NR.UPR. BUD. Wa-55/96
Opracowala: w specjalnosei instalacyjnej w P

mgr inz. Jolanta Donew - Jalowicka zakresie sieci, instalacji i urzadzen laole (2-0/

cieplnych, wentylacyjnych, { ‘)

gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych QlIB nr MAZ/1S/1237/0

Data:
WARSZAWA, WRZESIEN 2022r.




SPIS TRESCI
1 CZESC OGOLNA........ 4
1. NAZWA ZAMOWIENIA.........ooiuueineieeieeteesteeeeeeeeeseeeeeseee e eeseeseeeeeessseesssesssessesseessesssesssesssssesensoa 4
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT.....uvtiueiiitieeeeeeeeeeeeeeeeeseeaeesssesssesassssssssssssessssesesssssssssssssssesosnsesns 4
3. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE . ......eveeeereeeeeeeesserssssssessseessssssssssssssssssssnssns 5
4, TEREN BUDOWY ...ovvtiitiiiirieieneeiitsiisteteeeeeseeeeeeesaeeesessesassesasssasssessessssssssssnsesssssssssssnssssssssssssssses 5
5. GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBOT ....ccvccviuiererinieneeeeerestestieesiseeetesseeeeeeeeesessesnessensessessessnesasns 8
6. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......eeeueeeeeeeseeeeeeeeeeeeesaeseessssssesssesssssanssssssssssessessssesseseessseseeessene 8
II. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH............ 9
1. KONTROLA JAKOSC.cuvveeineeeeeeieeeee et eeee e eeeseeeateeeasassaeeeeeaeseesassesesssesessessssesssssessessseessnssses 9
II1 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 14
IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU 15
1. WYMAGANIA OGOLNE .....ouvviiiivievtteeitteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesssasssesssesssssssesssssssessssssssssssesssssessssns 15
2. SRODKI TRANSPORTU ..uveeiieiiiieteiteeeeeeeeeee e et eeeeeeseseesaeseseessssssssssssssssessseseessseesessssrssssesesseas 15
V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.........coucenne... 15
L. JAKOSCE SWIADCZEN ......covvieviieeeieeeeteeetteseee e eeaeeeeeee e s e eeaeeeeseeeeeeeesessesesesssssssessseessessesssesnens 15
2. MONTAZ RUROCIAGOW ...ttt eeaeese et et eee et e et eeeeeeassssessesssesssssesseassesesnsessssas 15
3. MONTAZ URZADZEN ARMATURY T OSPRZETU ......covervierrieniinieientesseeseeeeeeseeeeeeseeesessseseessessanes 16
VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH ..17
1. ODBIORY MIEDZYOPERACYINE ......ooverteniirierenreriisesenseeeeseseesessesssssessssssesesseneesessessesesonsnsenen 17
2. ODBIORY CZESCIOWE .......covtitietieneeieestiseeneessestesseesseneeeteesesteesesseesesssessessesssssessesssssssssssseseens 18
3. PROBY MONTAZOWE I POMIARY SPRAWDZATACE .......eeoteeeeteeeeeeesseseseesesssessesseesssssesesseseens 18
4. DOKUMENTACJIA POWYKONAWOCZA ...ovveeuteetreeeeeeeeeeeeeaeessessesssasssssssssesassssssssssrsssessssssssosseas 19
VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT 19
1. PRZEDMIAR ROBOT ...ccuvviiviieiiieesteeitteesstesteeeaeeeeeeeeeeeeeeseseessnaesssesansssssssssssessssssssessssssesnsssseson 19
2. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ...t eeeeeeeeeeee e ee e eeetes s eseseeeee e eee e eees e oo 20
3. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW .....vvveieeeseeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeseseessesesseens 20
VIII ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH 21
L. ODBIOR KONCOWY ..oveieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssesssiaesasssesssesssssssessesssessesessessssssssssssssesa 21
2. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACIT . teeeeeeeeeeeeeeeeseseseeesessessesssssssansessesssesessesssssssemsnssseeeeeeesons 22
3. ODBIOR OSTATECZNY ....uvoioueienreireieeeiseestaeseenseseseeseeseessseseesasesesesesessessssessessssesssesssesssesssessens 22
IX SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
22
X DOKUMENTY ODNIESIENIA 22
1.SKLAD DOKUMENTACII PRZETARGOWEJ ....ouvveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeseesesessseseseessesssesessssesssssssssns 22
2 USTAWY ottt e v e st e et et e et e e e e e e e et eeeeeeeesaseessesssansessseesseeseeeneeenesessanes 22
3. ROZPORZADZENIA........occueeuieteeneiitieseeeteesseteeseeteestessessssasessessesseeseeneeeeesessesssessessessessessseessssenes 22
4. POLSKIE INORMY ...oeiutiiiniiiieteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeessaessnsessessesssesassssssssssssesessesesseesssesnsesense e 23
5. INNE DOKUMENTY ...oeeeveeentieeiireeeeeesereesstesstesseeessesesseesesssssseesnsesansessssessssssssssesssessesesesssssssons 24

Strona 3



I CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru wezla cieplnego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Dembego 9 w
Warszawie dz. ew. nr 17 z obrgbu 1-11-13.

2. Przedmiot i zakres robot
2.1. Przedmiot robot

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczacych
technologii i automatyki w wezle cieplnym w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul.
Dembego 9 w Warszawie dz. ew. nr 17 z obrebu 1-11-13.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w wymienionych robot.

2.2. Zakres robot

1. W zakres robot wchodzs:
- roboty przygotowawcze,
- montaz rurociagow,
- montaz armatury i urzadzen,
- montaz urzadzen automatyki cieptowniczej,
- wykonanie izolacji termicznej
- roboty budowlane
- regulacja dziatania wezta
- kontrola jakosci
- odbiory konicowe

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie wezla cieplnego, ktory musi by¢
kompletny z punktu widzenia: wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego
Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie §wiadczenia
(roboty) Iacznie z uruchomieniem, $wiadczeniami wstgpnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz
dostawe materialéw i sprzetu niezbgdnych do prawidtowego wykonania i eksploatacji wezta.

3. Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznaé si¢ z dokumentacjg i
zaakceptowa wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad dokumentacji przetargowej. Z samego
faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie
z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i funkcjonujacego wezta. Wykonawca nie bedzie
mogl w pézZniejszym terminie ubiegaé si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to zlym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej
koncepciji.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich
odbioru. Powinien on je utrzymywaé w ciggu calego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i
podja¢ wszelkie Srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage
ryzyko istniejace na budowie.
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5. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbgdne zabiegi formalne, majgce na celu uzyskanie
certyfikatu zgodno$ci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podigczenie do sieci i
eksploatacje obiektu.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji wezta cieplnego naleza rowniez nastgpujace prace towarzyszace i
tymczasowe:
* zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,
* eksploatacja instalacji wezta i ich konserwacja w okresie prob, a w szczegdlnosci wyznaczenie
czlowieka odpowiedzialnego za podiaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki BHP zostaly spelnione,
* przygotowanie dokument6éw koniecznych do otrzymania niezbgdnych zezwolen administracyjnych
1 wnioskow o dopuszczenie,
» szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,
* zapewnienie gwarancji (czg$ci i robocizna) w warunkach okre§lonych w dokumentach ogélnych, w
tym gwarancji z tytulu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

4. Teren budowy

4.1. Organizacja robot
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowaé sie

unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r "Prawo budowlane" w aktualnie
obowiazujacej wersji.
4.1.1. Harmonogram robdt

1. Przed przystagpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien opracowaé:
+ harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$é, terminy i etapy, jak réwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezb¢dne roboty wstepne i pomocnicze;
* harmonogram pracy sprzetu cigzkiego;
* zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robét nalezy
uwzglednic:
* warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszcze$liwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robdt na tych odcinkach;
* warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czgsciach obiektu juz
wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robdt;
* potrzebg zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikow i innych 0séb mogloby byé zagrozone.
4.1.2. Wprowadzenie na budowe

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym
sprawg ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu.
Nalezy tu m.in.:
* w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub innych
urzadzef - usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji
nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor nad nimi;

2. Wprowadzenie na budowe¢ odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron
udokumentowane jest spisaniem protokotu.
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4.1.3 Koordynacja robot

1. Koordynacja roboét budowlano - montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Og6lny harmonogram budowy powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych rodzajéw robot, wzglednie ich etapéw i powinien byé tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych rob6t ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie
umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogélny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegblowych
harmonograméw robét specjalistycznych.

3. Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z
robotami, jesli Wykonawca robot instalacyjnych nie bedzie ich wykonywa¢ wlasnymi sitami, takich
jak np. stawianie rusztowan itp.

4. Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiadaé
niezbgdne kwalifikacje i pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne
i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i
gwarancji.
4.1.4.Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyijnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 953).

4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Uzytkownik.

2. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;j.

3. Nalezy zastosowac¢ rozwigzania chroniace interesy oséb trzecich przed:

* pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tgcznoscei;

* ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie;

* zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezb¢dnych adaptacji i innych koniecznych robot w obrgbie placu budowy w mozliwie najkrotszym
czasie.

5. Przed przystapieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace
na celu zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem
instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie wspélpracowal z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi w usunigciu powstatej awarii.

7. JeSli w zwigzku z zaniedbaniem, niewla$ciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona whasnosé.
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Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajagcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

4.3. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi
4.3.1. Ochrona srodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

2. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bgda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
srodowisku naturalnym;

* beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed: przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu; mozliwoscia powstania pozaru.

3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg byé narazone na
dzialanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak
halas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych warto$ci dopuszczalne,

4. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do moggcych
znaczaco oddzialtywa¢ na Srodowisko w rozumieniu przepisdbw zawartych w ustawie "Prawo
Ochrony Srodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

5. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

4.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ uzywania materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda mialy $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materialow na srodowisko.

4. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robét, a po zakoniczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
przy ich wbudowaniu.

5. Jesli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng, a ich uzycie spowodowato jakickolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.
4.3.3.0Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowiazek znaé i przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materialy latwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. Roboty zwigzane z remontem nie stwarzaja zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia - nie
wymagany jest plan BOIZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2. Przy wykonywaniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnoéci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6ét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowaé
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
$rodkéw ochrony indywidualne;j.

6. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoécia
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

7. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie
podejmuje. Roboty zwiazane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji mogg
by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

8 . Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét instalacyjnych powinny byé stwierdzone przez
wlasciwg komisj¢ egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie waznymi za$wiadczeniami
kwalifikacyjnymi,

S. Grupy, klasy i kategorie robét
CPV-45232142-9- Roboty budowlane w zakresie stacji przesylu ciepla

6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogolne:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym cieplo potrzebne do ogrzewania zespohi pomieszczef
otrzymywane jest z jednego Zrodla ciepla i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za
pomocg czynnika grzejnego;

czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszaca ciepto;

instalacja centralnego ogrzewania — zespdl urzadzen, elementéw i przewodéw stuzacych do
rozdzialu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepla w
pomieszczeniu,

instalacja ciepta technologicznego — zesp6! urzadzen, elementéw i przewodéw shizacych do
rozdzialu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegdlnych zespotéw wentylacji i
klimatyzacji;

zrodlo ciepla (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego) — wezel cieplny; (w
instalacji wezla cieplnego) — miejska sieé cieplna

przylacze ciepta — uktad rurociggéw z osprzetem taczacych wezel cieplny z miejsks siecia cieplng
wezel cieplny — uklad urzadzen i przewodéw, ktore tacza sieé cieplna z urzadzeniami centralnego
ogrzewania w budynku;

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — szczelna instalacja centralnego ogrzewania z
odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzefi wodna nie ma potaczenia z
atmosfera i ktora spetnia wymagania PN-C-04607;
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instalacja ogrzewania z rozdzialem dolnym - instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewodow
zasilajacych piony oraz sie¢ przewodéw powrotnych, usytuowane sa ponizej grzejnikéw zasilanych
z tych piondw;

instalacja ogrzewania z rozdzialem gémym - instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewodow
zasilajacych piony oraz sie¢ przewodoéw powrotnych, usytuowane sa powyzej grzejnikéw zasilanych
z tych piondw;

urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacj¢ ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur;

urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegodlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji;

izolacja cieplna — ostona powierzchni przewoddw, armatury i urzadzefi, ograniczajgca straty
przesylanego lub magazynowanego ciepla;

ci$nienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

ciSnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody;

cinienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadciénienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krazenia wody;

material iniekcyjny (uszczelniajacy) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac
iniekcyjnych preparat, ktory penetrujgc przestrzeh w przekroju poprzecznym muru tworzy
chemiczng blokadg przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Instalacjia wentylacji —_zestaw urzadzen, zespoléw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylatory - urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Przew6d wentylacyjny - element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

Nawiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze doplywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa - zesp6t umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do
drugie;j.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

1. Kontrola jakosci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami
Swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i §wiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodno$ci z Polska Norma.
Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow, dla ktoérych Producent lub Dostawca zadeklarowal ich
zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodno$ci wydang na wilasng odpowiedzialnosé.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Dobér
materialéw dla wezla cieplnego oraz dopuszczalnosé faczenia i kontaktu ze sobg réznych materiatow
w poszczegllnych obiegach funkcjonalnych wegzta powinien uwzgledniaé kryteria w tym zakresie
zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru weztéw cieplnych" - Zeszyt nr 8
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL.

3. Dla obiegu cieptej wody nalezy uwzgledni¢ kryteria w tym zakresie zawarte w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych" - Zeszyt nr 7 Wymagania
Techniczne COBTRI INSTAL
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4. Materialy i urzadzenia stosowane w obiegach cieplej wody uzytkowej i majace z nig
kontakt powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny dopuszczajacy je do
kontaktu z woda pitng.

5. Wyroby niskonapigciowe, do ktorych stosuja sie przepisy Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2016, poz.
806) musza spetnia¢ wymagania okres§lone w rozporzadzeniu (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.).

6. Aparatura powinna spetniaé wymagania wynikajace z przepisow Ustawy z dnia 29
sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodno$ci oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 170 poz.1652)

7. Stosowa¢ tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym
posiadajgce stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

8. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wezla cieptowniczego do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
- w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materialéw i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji wezta cieptowniczego.

9. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

+ oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

* oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

* posiadajgce o§wiadczenie Producenta, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

1.1. Jakos¢ dostaw

1. Uzywane beda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogélnie znanej marce
oraz latwo zastgpowalne urzadzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim
czasie.

2. Materialy, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym
w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamoOwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm,
muszg posiadaé atesty.

3. Wszystkie urzadzenia musza posiadaé oznaczenie stopnia ochrony i stopieni reakcji na
ogien, przyjety w zalezno$ci od pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktérych zostang
one zainstalowane.

1.2. Wybér dostaw
1. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste

urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyé na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktére ewentualnie bgda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora
nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie
urzadzeniom, bedzie mogla by¢ odrzucona.

2. W zalezno$ci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie
prototypéw, probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwié weryfikacje
niektorych dostaw ze wzgledu na:

* ich zgodno$¢ z okre§leniami i specyfikacjami umowy,
* ich uruchomienie,
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» ich polaczenie z innymi elementami.

3. Probki niewielkich urzadzen zostana dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu
budowy. Beda one shuzyly jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

4. Wykonawca nie moze zlozy¢ zadnego zamoéwienia na urzadzenia (chyba, Ze na jego
ryzyko), tak dlugo jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez
Inwestora, Generalnego Wykonawce i Projektanta.

1.3. Transport
1. Rury w sztangach lub w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o

odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

2. Dostarczone na budowe elementy automatyki (regulator pogodowy, urzadzenia
pomiarowe, pompy itp.) nalezy uprzednio sprawdzi¢ na kompletnoé¢. Elementy automatyki nalezy
skfadowa¢ w magazynach zamknigtych. Powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.

3. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy skladowaé¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, zawory
antyskazeniowe powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknig¢tych w pojemnikach.

4. 1zolacja termiczna:

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé¢ plaszczyzny i
krawgdzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarbw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych

5. W czasie transportu oraz skladowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy
przestrzegac zalecenh Wytworcow, a w szczegdlnosei:

* nie naraza¢ urzadzen na nagle przechylenia, szarpnigcia, wstrzgsy, uderzenia;

* transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz §rodka transportowego;

* na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowaé i odpowiednio
zabezpieczy¢,

* aparaturg i urzgdzenia ostroznie zatadowywa¢ i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.;

* zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.

1.4. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatoéw i urzadzeh Wykonawca powinien przeprowadzié ogledziny
celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno si¢ zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma §ladow
przesunig¢ tadunku w transporcie, a w szczego6lnosci, czy:

* nie ma §ladow uszkodzen zewnetrznych;

* powloki malarskie nie sg uszkodzone;

* urzadzenia sa kompletne;

* wszystkie czgsci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.
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2. Jesh ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokél oraz
zlozy¢ reklamacjg u Spedytora, a takze zawiadomié¢ Zamawiajacego i Producenta.

1.5. Skiadowanie
1. Dostawa materialow przeznaczonych do robét instalacyjnych powinna nastapi¢ dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczefi magazynowych badz miejsca montazu.

2. Skiadowanie materialéw, aparatdw i urzadzen instalacyjnych powinno odbywaé si¢ w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych i czynnikéw fizyko - chemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Jesli jest to konieczne ze wzglgdu na rodzaj materialéw i wymagania okreslone przez
Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materialy od
zewngtrznych wplywéw atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i1 wilgotnosci.

4. W przypadku sktadowania materiatow przez dtuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.

1.6. Przewody. armatura, izolacja

1.6.1. Przewody
1. Rurociagi po stronie wody sieciowej wykona¢ z rur stalowych ze szwem, ze §wiadectwem odbioru

3.1 wedlug PN-EN 10204. Grubo$¢ $cianki rur zgodna z zaleceniem Veolia Energia Warszawa S.A.
Rurociggi po stronie sieciowej zgodnie z Wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A. z 04.2020 r.
— z rur stalowych ze szwem, wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2:2019-05 (lub
réwnowazne).”; cisnienie probne P=2,0MPa.

2. Po stronie wody instalacyjnej nalezy stosowa¢ rury instalacyjne stalowe czarne zgodnie z
ze $wiadectwem odbioru 3.1 wedlug PN-EN 10204. Rurociagi zgodnie z Wymaganiami Veolia
Energia Warszawa S.A. z 04.2020 r. stalowe ze szwem wykonane ze stali P235GH wg PN-EN
10217-2:2019-05. Grubos¢ $cianki rur zgodna z zaleceniem Veolia Energia Warszawa S.A.

3. Rurociagi ze stali nierdzewnej projektowane sa na instalacji cieptej wody.

4. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

1.6.2. Armatura

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

2. Po stronie sieciowej nalezy stosowa¢ armatur¢ kulowa z koncéwkami do spawania (z
wyjatkiem zaworéw na przylaczu, gdzie obowigzuje polaczenie kolnierzowe) o parametrach
roboczych p = 1,6 MPa, t= 124°C (zawory, odpowietrzacze, odwadniacze).

Zawory bezpieczefistwa membranowe pnom=1,6MPa

Wszystkie urzadzenia, materialy 1 armatura powinny posiadaé opini¢ COBRTI ,,Instal”.

3. Po stronie wody instalacyjnej c.o., c.w. nalezy stosowa¢ armature kulowg z koncéwkami
gwintowanymi lub kolnierzowymi o parametrach roboczych p = 1,0 MPa, tr = 100°C.
Odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikéw i zaworéw kulowych Dn15. Odwodnienia
instalacji — zawory kulowe;

4. Po stronie cieptej wody nalezy stosowa¢ armatur¢ kulowa o parametrach roboczych P =
1,0 MPa, T= 100°C.

1.6.3.Wymienniki ciepta
Instalacja c.o: wymiennik ciepta ptytowy 1 szt.

Instalacja c.w: wymiennik ciepta plytowy 1 szt.

1.6.4. Pompy obiegowe
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Dla zapewnienia stalego przeplywu wody w poszczegdlnych obiegach instalacyjnych
zastosowano pompy opisane w projekcie wykonawczym.

1.6.5. Naczynia wzbiorcze
Zastosowano zabezpieczenie opisane w projekcie wykonawczym.

1.6.6.Zabezpieczenie antykorozyjne — farby podstawowe

— Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie nastepuje w
czasie pracy rurociggow.

— Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-I11-950, kolor
szary metaliczny winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczona powierzchni¢ do I lub II stopnia
czystosci.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z instrukcjg KOR-3.

1.6.6. Izolacja termiczna.

- obowigzujacymi wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065 z pédzniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- normg PN — B - 02421/2000.

Izolacja powinna by¢ nalozona na styk czotowy i §ci§le przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Izolacja powinna by¢ zamocowana opaskami. Opaski nalezy wykona¢ z materialu zapewniajacego
trwalo§¢ zamocowania. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Rurociagi wody zimnej zabezpieczyé przed roszeniem.
Przewody po stronie instalacji zaizolowa¢ cieplnie - zgodnie z aktualnymi przepisami i normami

Grubos$¢ otulin termoizolacyjnych dla A=0,035W/mK

. Otull.ny Sr. Zew. Min. gr. izolacji
Sr. nominalna
Przewody stalowe po stronie sieci
25 33,7 30 mm
32 42,4 35 mm
40 48,3 40 mm
50 60,3 50 mm
65 76,1 65 mm
80 88,9 80 mm
100 114,3 100 mm
Przewody stalowe po stronie instalacji
20 26,9 20 mm
25 33,7 30 mm
32 42,4 30 mm
40 48,3 40 mm
50 60,3 50 mm
65 76,1 65 mm
80 88,9 80 mm
100 114,3 100 mm
125 139,7 100 mm
150 168,3 100 mm

1.6.7. Zabezpieczenie p.poz. przejs¢ rurociagdw.
Rurociagi wody 75/55°C przechodzace przez $ciany z wezla cieplnego, nalezy prowadzié w

przepustach spelniajacych kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej spehiajagce wymogi z
zakresu ochrony p.poz..
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1.6.8. Automatyka wezla.
Urzadzenia automatycznej regulacji przewidziano elementy regulacji zgodnie z projektem

wykonawczym.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce powinny byé
uzgodnione przez inspektora nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora
projektu.

Zmiany w stosunku do projektu wykonawczego majace wplyw na zmiane oporéw wezla
wymagaja ponownego uzgodnienia dokumentacji w Veolii.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza materialow, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

IIT WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1
MASZYN

1. Wymagania ogélne
1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzgt, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowaé i naprawiaé
zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dzialanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny byé ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

* utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;
* stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
* obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU

1. Wymagania ogélne

*+ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materialow.

+ Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

* Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot.

2. Srodki transportu

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych $rodkéw transportu:
* samochod dostawczy do 0,9t
« samochdd dostawcezy do 3,5t.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Jakos¢ Swiadczen

1. Zasadniczo jako$¢ §wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujagcym normom i
przepisom polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie $wiadczen dane
dotyczace typu, czgsci i materiatdw konstrukcyjnych oraz wymiar6w za opisany uwaza si¢ réwniez
przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego §wiadczenia z uwzglgdnieniem
zasad techniki i przepisow wykonawczych.

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materialéw zostaly opisane w punkcie 2.

2. Montaz rurociagéw

1. Elementy metalowe urzadzen nalezy oczy$ci¢ z rdzy i pomalowaé farbg krzemianowo -
cynkowa KORSIL-92 N a W 7320-111-950 zgodnie z Instrukcja KOR - 3A oraz" Wytycznymi
zabezpieczania powierzchni rurociggéw cieplnych farbg KORSIL 92 NaW" lub farbg kreodurows
tlenkowo-cynkowg.

2. Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru),

3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczef (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé,

4. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca wlozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przymocowanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polaczen,
5. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami co najmniej 5%o w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepla do Zrédla ciepta. W najnizszych punktach zataman sieci
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rurociggéw naleZy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w najwyzszych punktach —
mozliwo$¢ odpowietrzenia.

6. Przewody spawane z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadaé tak, aby szew byt widoczny
na calej dugosci przewodu, przy czym szwy dwu faczonych rur musza by¢ wzajemnie przesuniete
na 1/5 obwodu.

7. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodéw w zakresie §rednic do 50 mm, nalezy wykonywaé
jako gigte na zimno, dla srednic od 65 mm do 150 mm jako giete na goraco.

8.Montaz rurociggéw na wspornikach i uchwytach umozliwiajacych swobodny ruch osiowy
rurociggow, wywotany wydtizeniami termicznymi — wg firmy Hilti lub rownowazne; punkty stale
wykona¢-zastosowa¢ firmy Hilti lub rownowazne. Rurociagi powinny byé podparte w
odpowiednich odstgpach w zaleznosci od srednicy, gwarantujacych zachowanie spadku migdzy
punktami podparcia.

9. W miejscu przej$¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$é osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci §ciany lub stropu.

10. Przejscia przez przegrody okreSlone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych, posiadajacych 2 godz. odpornosé
ogniowg (dotyczy réwniez przewoddw istniejacych) uzywajac:
obejm ogniochronnych CP 611A prod. HILTI lub réwnowazne, dla przewodéw z tworzywa
sztucznego w zakresie $rednic do 25 mm
obejm ogniochronnych CP 644 prod. HILTI lub réwnowazne, dla przewoddéw z tworzywa
sztucznego w zakresie srednic od 32 mm
dla przewodéw metalowych w zakresie $rednic od 10 do 323 mm - przestrzen pomicdzy
rurociggiem a $ciang wypetni¢ welng mineralng o gestosci 35kg/m? a nastgpnie uszczelnié po obu
stronach masg HILTI (lub réwnowazne) typ CP 601S, przewdd w otulinie z welny mineralnej o
gestosei 80-100kg/m? i grubosei 50-60mm
Sposéb wykonania przej$¢ — $cisle wg aktualnych KOT ITB
Wykonanie wszystkich przejs¢ p.poz. nalezy oznaczy¢ tabliczka znamionows zastosowanego
systemu zabezpieczenia.

11. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i zaizolowaé termicznie.

3. Montaz urzadzen armatury i osprzetu

1. Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy

2. Montaz zawordw i elementéw pomiarowych musi by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng.

3. Rurociggi laczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg polgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaltek lub za pomoca potaczen kolnierzowych. Uszczelnienia typowe dla tych
polaczen oraz parametréw pracy

4. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrgcenie pol-Srubunkéw w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajacym,

- skrecenie polaczenia,

5. Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, aby
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu,
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6. Przewidzie¢ miejsce uwzgledniajace gabaryty urzadzen oraz dostep przy demontazu lub
naprawach

7. Zawory regulacyjne nalezy montowa¢ na rurociagach poziomych:

- dla c.o., c.w. sifownikiem pionowo do gory

- dla réznicy cis$nienia sitownikiem pionowo do dolu,

8. Zwréci¢ uwage na zgodnosé kierunku przeplywu z zaznaczonym na zaworach

9. Regulator elektroniczny nalezy zamontowaé w fabrycznej obudowie elektrycznej przymocowane;j
do Sciany w miar¢ mozliwosci blisko zaworéw regulacyjnych, w miejscu tatwo dostepnym i
bezpiecznym. Stopien ochrony obudowy minimum IP54.

10. Czujniki temperatury regulowanej nalezy umiesci¢ w rurociagu, jak naj blizej wymiennikéw
ciepta. Montowac¢ przy pomocy kroéea Y:!" wedlug dokumentacji techniczne;j

11. Czujnik temperatury zewngtrznej montowaé na $cianie péinocnej lub péinocno - wschodniej na
wysokosci 3 m od gruntu. Przepust przez $ciany oraz odcinek zewnetrzny kabla sygnatowego
prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

13. Przy wykonywaniu przerobek instalacji technologicznych nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwy
montaz odmulen i odpowietrzen nie ujetych na rysunkach. Uzupelni¢ w razie potrzeby punkty
miejscowych pomiaréw temperatury i ci$nienia zgodnie z dokumentacjg techniczng.

14. Kryze¢ Kd1 przekaza¢ grupie rozruchowej, ktéra wykona odpowiedni otwér w kryzie dla
rzeczywistych cisnien dyspozycyjnych.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rowniez odbiory
dodatkowe, migdzyoperacyjne i czgsciowe, ktérych gléwnym celem jest osiggniecie wysokiej
jakosci robot:
* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci
* Instalacjg¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢
* Badania odbiorcze wezta cieplowniczego powinny przebiega¢ wg. metodyki badan okreslonej
przedmiotowa aktualng normg uwzgledniajacej ich podzial na badania przy odbiorach czeéciowych
oraz przy odbiorze koncowym.
* Badania powinny zosta¢ przeprowadzone z metodyka okres§long w rozdziale 12 "Badania
odbiorcze" "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru weztéw cieplnych" - Zeszyt nr 8
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL
¢ Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robot zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji
poszczegolnych instalacji przedstawicieli Inwestora. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Wykonawca bedzie
uczestniczy¢ w uruchomieniu systemow i odbiorze koncowym
* Do konicowego protokotu odbioru wezta cieptowniczego powinny by¢ zalaczone:
- wyniki wszystkich badafi odbiorczych cz¢§ciowych i koncowych na zimno wraz z ich oceng,
- wyniki wszystkich badaf odbiorczych na goraco oraz w czasie ruchu probnego wraz z ich oceng
- potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

1. Odbiér migdzyoperacyjny jest to odbiér zakoficzonego etapu robot majgcego istotny wplyw
na prawidtowe wykonanie dalszych robét.

Strona 17



2. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik roboét przy udziale majstrow i
brygadzistéw, ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju rob6t oraz ewentualnie
przedstawiciel Zamawiajacego lub Inwestora i inne osoby, ktérych udzial w komisji odbiorczej jest
celowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich czlonkéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktore
powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

4. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

5. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja w szczegdlnosci:

* przejécia dla przewodéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwor6w);

* ustawienie urzadzen odbiorczych (pompy, wymienniki, naczynie wzbiorcze, odmulacze) i
automatyki;

+ osadzone konstrukcje wsporcze pod rurociagi, urzadzenia i armature;

* wykonanie studzienek rewizyjnych

2. Odbiory czesciowe

1. Odbiorem czgSciowym moze by¢ objeta czgs¢ obicktu lub instalacji stanowigca etapowsa
calos¢ jak rowniez elementy obicktu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci
wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru.

2. Odbior tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogdlnego postgpu robét.

4. Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny byé wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okre$lone terminy ich usuniecia.

5. Odbiorowi czgéciowymi podlegaja w szczegdlnosci:

* Przewody rurowe w poszczegolnych obiegach. Sprawdzi¢ nalezy, czy: -ulozone rurociagi zostaty
prawidlowo oznaczone;
3. Proby montazowe i pomiary sprawdzajace

1. Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ préby montazowe, obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie
powinno by¢ wykonane przez osobg wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W
czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé $rodki ostrozno$ci w celu zapewnienia
bezpieczefistwa osob i uniknigcia uszkodzeh mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob
montazowych naleZy sporzadzi¢ protokoty.

2. Przed przystgpieniem do préb nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére majg na celu
potwierdzenie, Ze zainstalowane na stale urzadzenia spelniaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa
podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz nie
majg widocznych uszkodzeh wplywajacych na pogorszenie bezpieczenistwa. W szczegdlnosci
sprawdzi¢ nalezy:

* obecnos¢ przegrod ogniowych i innych $rodkow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ pozaru;
* obecno$¢ srodkow ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

* dobor i nastawy urzadzen zabezpieczajacych i sterujacych;

* istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen;

* umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

* oznaczenia przewodow, armatury i urzadzen itp.;

* poprawno$¢ polaczen przewodow;

* dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodna ich obstuge, identyfikacj¢ i konserwacje.
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4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji powykonawczej wezta cieplnego.

1. Techniczng dokumentacje¢ powykonawcza stanowi:

* zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny, uzupetiony niezb¢dnymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami;
« specyfikacje techniczne;
* komplet protokolow prob montazowych;
* protokoty rozruchu technologicznego;
* komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialéw, maszyn, urzadzen i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych
shuzb naprawczych;
» instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegaja parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych;
* potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materialéw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu;
* oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowigzujacymi przepisami;
* protokoét przeszkolenia personelu obstugi;
* wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czgéci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowag:
* zaktualizowane dokumenty prawne wlacznie z tymi, ktére powstaly w czasie trwania
wykonawstwa;
* dziennik budowy;
* protokoly ewentualnych odbioréw czeéciowych;
* korespondencj¢ majgcy istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;
* inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

3. Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwalg technikg graficzna, oméwione oraz podpisane przez
osobe dokonujaca zapiso6w wraz z datg ich dokonania.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I
OBMIARU ROBOT

1. Przedmiar robét

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ calo$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonaé
swoje oferty bedac w pelni swiadomym calej odpowiedzialnosci.

2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot z wyjatkiem opisanych jako "poza
dostawa" lub "poza instalacja".

3. Ceny i warto§¢ wstawiane do przedmiaru robdt powinny byé warto$ciami globalnymi dla
robot opisanych w tych pozycjach, wlaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych
robot razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktore
moga okaza¢ si¢ niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest przetarg.

4. Naklady robocizny, oprécz czynnoéci podstawowych, musza uwzgledniaé réwniez
nastepujace roboty i czynnosci:

* zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng;
* transport sprz¢tu, materiatéw, wyrobow i narz¢dzi z miejsca skladowania na miejsce wbudowania;
* kontrole stanu i jako$ci materiatow;
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* przemieszczenie sprz¢tu w obrebie stanowiska roboczego;

* montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;
» wykonywanie czynno$ci pomocniczych;

* obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;;

» czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

* utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

* przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

* przejs$cie na nastgpne stanowisko pracy;

* usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

* udzial w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robét.

5. Naklady zuzycia materialéow Wykonawca okresli na podstawie wlasnego do$§wiadczenia lub
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materialéow Budowlanych uwzgledniajac
instrukcje montazowe i wymagania okre§lone w dokumentacji projektowej Obejmujg one:

« ilo§ci materiatéw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych
elementoéw lub robot;

* nicuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstale w
transporcie;

 materialy pomocnicze.

6. Przyjete naklady pracy sprzetu musza uwzglgdnia¢ zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i
maszyn oraz $rodkow transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogéw
wynikajagcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naklady pracy sprzetu musza
uwzgledniac:

» czas efektywnej pracy;

* postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzetu;

¢ przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktorych, z uwagi na
bezpieczenstwo, przepisy zabraniaj g pracy maszyn.

7. Zastosowane jednostki obliczeniowe s takie same jak okreslone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

2. Ogolne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektows 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okre§lonych w wycenionym przedmiarze
robot.

2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajacy bgdzie powiadomiony, co najmniej 3
dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robét.

3. Zasady okreflania ilo$ci robét i materialéw

1. Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegélnych
pozycjach przedmiaru robot.

2. O ile nie zostalo to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty stale. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na
rysunkach, badz poleconych na piSmie przez Zamawiajacego, o ile nie zostalo to w kontrakcie
wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

3. Dlugosci 1 odleglo$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdhuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadiej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie podajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w nr' - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekré;.

5. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
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VIII ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbior koncowy
Odbiér wezta wymaga nadzoru z ramienia Veolia Energia Warszawa S.A.

1. Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w zakresie ich
ilo$ci, jakosci i warto$ci.

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udzialem
Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢
uruchomienie instalacji, wykonaé niezbgdne proby i przygotowaé dokumentacje z
przeprowadzonych prob.

3. Odbioru koficowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora).
Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powolanej, zlozonej z rzeczoznawcow i
przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

4. Przed przystagpieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

* przygotowania dokumentéw potrzebnych do naleZytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru (patrz punkt "Dokumentacja powykonawcza");

» zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

* umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbgdnej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzeh pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich dzialan i weryfikacji, ktére beda mogty byé od niego
zazadane.

6. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

7. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen dokonanych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

8. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo -
kosztorysowsa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

* dokonac¢ prob i odbioru instalacji w stanie gorgcym;

* sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzgdzen;

* sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb montazowych oraz ewentualnymi protokolami z rozruchu technologicznego,
sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustale zawartych w protokolach préb i
odbioréw czesciowych.

9. Z odbioru koficowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru.
Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

10. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robét w
poszczegolnych elementach nieznacznie odbiega od jako$ci wymaganej i nie ma 10 wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, wéwczas komisja dokona
odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz warto$¢ wykonanych robot jest
pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

11. W przypadku, gdy wyniki odbioru koficowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku
przeciwnym, odmow¢ wraz z jej uzasadnieniem.
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2. Przekazanie do eksploatacii

1. Obicekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci
robdt wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie
trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Odbior ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koficowego.

IX SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg do rozliczenia migdzy Inwestorem a Wykonawcg bgdzie Umowa zawarta migdzy obiema
stronami.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Sklad dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji wezla cieplnego zawiera nastepujgce
dokumenty:
* przedmiary robot;
* niniejsza ogodlna specyfikacja techniczna;
* opisy techniczne, obliczenia czgsci technologicznej z automatykg
* komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami.

2. Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6Zniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 7.07.1994 1. — o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 415 z
pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z p6zniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. z p6Zn. zm. Prawo ochrony $rodowiska, art. 24 ust. 4

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)

Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. 0 zmianie ustawy - Prawo energetyczne. (Dz.U. 2002 nr 135 poz.
1144)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63
poz. 322)

3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005r1. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. Nr 40 poz. 470)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetianiu
zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 poz. 59 z pézniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdézniejszymi zmianami)

4. Polskie Normy

PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieplownictwo — Wezly cieplownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem.

PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czg$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z
okreslonymi wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych - Warunki
techniczne dostawy -Czgs¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi whasnosciami
w temperaturze podwyzszonej

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$é 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo —Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo —Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przylaczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania
PN-80/M-53750:1980 Termometry szklane — Wspo6lne wymagania i badania.

PN-EN 13190:2004 Termometry wskazoéwkowe.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 13480-1+5:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe.

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociaggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeplyw zwrotny.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czg¢$¢1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej nalozonych powtok.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatlo i o$wietlenie — O§wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Migjsca pracy
we wnetrzach,

PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

Wytyczne projektowania i budowy weziow cieplnych. Opracowanie Veolia Energia Warszawa S.A.
Warszawa 2021r.
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5. Inne dokumenty

Warunkow technicznych wykonania i odbioru weztéw cieplnych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 8 —
maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 —
maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzet.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wydawnictwo COBTRI

Opracowala:
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